



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 83719/2024

Spisová značka: MMFM\_S 10976/2024/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz

Datum: 29.04.2024

## VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

Číslo veřejné zakázky: **P24V00000056**  
Název veřejné zakázky: **Provedení nátěru Rocbinda na části silnice II/477 v místní části Lískovec před přechodem pro chodce**  
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

#### Dotaz:

Zadavatel v SoD požaduje provést dílo nejpozději do 30.06.2024. Termín je krátký pro splnění stanovení místní úpravy provozu, kdy je minimální doba pro stanovení od podání žádosti 3 měsíce. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu.

#### Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele novou:

- **Výzvu k podání nabídky, ve které je opraven čl. 4 POŽADOVANÝ TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:**

**Zahájení:** po nabytí účinnosti SOD

**Ukončení: nejpozději do 30.8.2024**

Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.

- **Návrh SOD, ve které je opraven čl. ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění **po nabytí účinnosti smlouvy** a provést dílo v termínu **nejpozději do 30.8.2024**.

**Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 15.5.2024, do 09: 00 hodin.**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ