	
PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

1. ZÁMĚR 

Záměrem je dopracování studií do dalších stupňů projektové dokumentace, a to ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby pro objekty část 1 – Národní dům a část 2 – Místecká záložna. 

Zahájení projekčních prací bude předcházet první fáze, tj. zpracování etapizace jak projekčních prací, tak prací stavebních. Zhotovitel navrhne členění tak, aby se objekty daly realizovat samostatně i provozovat samostatně se zohledněním všech stavebních i inženýrských objektů.

Budova Národního domu (dále jen ND) a budova bývalé Místecké záložny (dále jen MZ) tvoří jeden komplex budov, které spravuje „příspěvková organizace Národní dům“ a využívá k zajišťování kulturních, společenských a volnočasových aktivit ve městě. Záměrem je tedy vznik kulturního moderního centra vhodného pro pořádání divadelních představení, koncertů, ale i kongresů, přednášek a výstav.

Od rekonstrukce obou objektů zadavatel očekává efektivní a ekonomicky přijatelné provozování činností spojených s kulturou, jehož součástí bude provozní propojení obou objektů MZ a ND. 

Požadovaný rozsah rekonstrukce obou objektů včetně přístavby Nové scény (dále jen NS) je popsán v příloze č. 2 zadávací dokumentace – architektonické studii (dále jen AS) pod názvem Nové kulturní centrum města (dále jen NKCM) zpracovanou Ateliérem Velehradský s.r.o., 12/2021 a dále v příloze č. 3 zadávací dokumentace aktualizované AS Nového kulturního centra města v části Nová scéna, zpracovanou AI-DESIGN,s.r.o., 08/2023. 

Přístavba Nové scény není předmětem této zakázky, nicméně zhotovitel ve všech projekčních fázích musí zohlednit přípravu a návaznost budoucí stavby Nové scény

2. ROZSAH POŽADOVANÉ DOKUMENTACE 

2.1. Dokumentace pro vydání společného povolení včetně IČ
bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění

Součástí dokumentace budou nově provedené následující průzkumy: 
· geologický průzkum 
· hydrogeologický průzkum
· radonový průzkum
· dendrologický průzkum
· ornitologický průzkum
· mykologický průzkum 
· hluková studie apod.,

2.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, jejichž součástí bude rovněž:
· výkresová a textová část zásad organizace výstavby (ZOV) spočívající minimálně v situačním výkresu zařízení staveniště, záborech okolních pozemků, případně výkresu dopravního značení a technické zprávy, 
· barevné řešení včetně vizualizací exteriérů (fasády, přístavby foyer k ND, zpevněných ploch)
· Zvláštní požadavky na zpracování výkresové části dokumentace:
· armovací výkresy (dílenská dokumentace) veškerých betonových konstrukcí,
· koordinační výkresy veškerých profesí umístěných rovněž vůči nosným konstrukcím; kritická místa křížení budou v rámci dokumentace pro provádění stavby rozkreslena v detailech řezů včetně prostorového uspořádání včetně kót (osy vedení, odstupy vedení)
· výkresy prostupů, kladečské výkresy apod.
· Zvláštní požadavky na zpracování textové části dokumentace:
· výpočet umělého osvětlení,
· výpočet tepelných ztrát objektu,
· hydraulický výpočet topné soustavy včetně předepsané regulace vyvažovacích ventilů,
· protokol o určení vnějších vlivů,
· PENB,
· plán BOZP.

2.3. Interiéry – součást stupně prováděcí dokumentace (DPS)

Výkresy a technická zpráva interiérů budou provedeny v následujícím rozsahu:
· Návrh povrchových úprav stěn (obklady, barevné nátěry, tapety..) 
· barevné řešení vnitřních povrchů,
· u obkladů kladečské plány/spárořezy, specifikace rohových a ukončovacích lišt, specifikace přechodových profilů, dilatačních lišt (pokud budou), spárořez bude navržen s ohledem na umístění zařizovacích těles, baterií, zrcadel apod., 
· Návrh řešení stropu, u kazetového podhledu kladečský plán, vč. pozic vyústek VZT, osvětlení,
· barevné řešení podlahových krytin v rámci celkového návrhu interiéru, barevné řešení vnitřních povrchů vč. návrhu ukončovacích profilů (soklových lišt),
· specifikace koncových prvků (zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa…), barevné řešení,
· návrh mobiliáře a nábytku, mobiliář bude doplněn o výkresovou část se stanovením rozměrů, materiálové specifikace, povrchových úprav, doplňků,
· výkaz výměr jednotlivých prvků mobiliáře,
· specifikace (popis) prvků mobiliáře - tvar a rozměry, materiál, povrchová úprava.
· Vizualizace interiérů 

Pokud budou mít interiéry dopad na profese (např. některé kóty umístění koncových prvků), 
tak v profesích budou uvedeny odkazy na interiéry. V interiérech budou také uvedeny dopady 
na jednotlivé profese.
Výšky (např. od podlah a vzdálenosti např. od otvorů, rohů) koncových prvků elektroinstalací (uvést obecně, bude-li potřeba podrobně). 
Atypické prvky interiérů zpracovat včetně výkresů specifikujících barevné, tvarové a materiálové řešení. Zde budou zakótovány jednotlivé místa ukončení profesí (např. elektro, voda, kanalizace apod.).
2.4 Rozpočtová (nákladová) část – součást stupně DPS
Požadavky na obsah formu zpracování
· v soupisech prací jednotlivých rozpočtových částí samostatně uvést podrobný rozpis vedlejších rozpočtových nákladů (oplocení, sociální zařízení, provozní vlivy apod.)
· soubory rozpočtu nazvat totožně s jednotlivými částmi projektové dokumentace
· každý rozpočet stavebního objekt, nebo provozního souboru bude samostatně mít:
· krycí list s konkrétním datem (konkrétní den vyhotovení rozpočtu, a to z důvodu případných změn v položkách rozpočtu z důvodu doplňkových dotazů k soutěži), 
· rekapitulaci a položkovou část 
· u rozpočtů uvést cenovou soustavu
· položky typu „soubor“, „kpl“ apod. budou minimalizovány, položky rozdělit na dopravu, dodávku, montáž, nátěry, dokumentaci apod.
· ve slepých rozpočtech by neměla být uvedena jako zpracovatel rozpočtu jiná právnická osoba než projektant.
· v rozpočtech mít dle potřeby v jednotlivých objektech a stavebních, či montážních souborech položky pro zpracování dílenské dokumentace
· veškeré rozpočty budou zpracovány v členění ÚRS nebo RTS



3. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 


Umístění stavby a právní vztahy k řešenému území 
a) MZ – objekt čp. 133, v obci Frýdek-Místek, části obce Místek, je umístěn na části pozemku parcelní číslo 213 a je ve výlučném vlastnictví zadavatele. 
b) ND – objekt čp. 134 v obci Frýdek-Místek, části obce Místek, je umístěn na pozemku parcelní číslo 215/2 a je ve výlučném vlastnictví zadavatele. 
c) Pozemky jejichž součástí jsou výše uvedené stavby. Pozemek parcelní číslo 213 (zastavěná plocha a nádvoří), 215/2 (zastavěná plocha a nádvoří) jsou ve výlučném vlastnictví zadavatele.
c) Sousedící pozemky. Pozemek parcelní číslo 259/7 (ostatní plocha), 214 (ostatní plocha), 215/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 216/1 (ostatní plocha), 3149 (ostatní plocha) a 3148/1 (ostatní plocha) jsou ve výlučném vlastnictví zadavatele. Na části pozemku parcelní číslo 215/1 stojí budova ve výlučném vlastnictví zhotovitele.

4. FÁZE předmětu díla

Práce na předmětu díla jsou rozfázovány takto:

I. fáze – etapizace projekčních a stavebních prací 
II. fáze – část 2 - Místecká záložna (dále také „MZ“)
III. fáze – část 1 – Národní dům (dále také „ND“)

Návaznost tvorby jednotlivých stupňů projektové vzejde ze závěrů etapizace (I. fáze). Zpracovatel projektové dokumentace musí předpokládat, že mohou probíhat i souběžně.


I. fáze – etapizace projekčních a stavebních prací 

[bookmark: _Hlk148000708]Zahájení projekčních prací bude předcházet první fáze, tj. zpracování etapizace jak projekčních prací, tak prací stavebních. Zhotovitel navrhne členění tak, aby se objekty daly realizovat samostatně i provozovat samostatně se zohledněním všech stavebních i inženýrských objektů
V této první fázi se rovněž prověří, jestli stavba musí být povolena jako celek (ND+Záložna) a následná kolaudace může být po částech. 
Výstupem bude dokument obsahující textovou a výkresovou část.
Obsahem textové části bude:
· harmonogram kroků postupu projektové činnosti a následně realizace díla
· přehled provázaností mezi jednotlivými objekty doplněná výkresovou částí
· prověření realizovatelnosti všech stavebních objektů s důrazem na to, aby stavební realizace jednoho objektu neovlivnila provoz jiného objektu
[bookmark: _Hlk148000603]Po odsouhlasení závěrů první fáze se budou zahajovat další fáze projektování. 


II. fáze – část 2 - Místecká záložna (dále také „MZ“)

Stávající stav:

Obecný popis objektu čp. 133 

Původně Národní záložna místecká, kterou navrhnul pražský architekt Bohumil Hübschmann, byla postavena v letech 1927 -1929 jako budova s ryze účelovým 1.NP zařízeným pro prostory záložny a 2.NP, 3.NP a 4.NP jako byty se samostatným vstupem bez propojení na prostory záložny. Stavbu realizoval místecký stavitel Jan Klema.
Fasádu zdobí čtveřice pískovcových soch akademického sochaře Františka Úprky z roku 1927 „Jak staří šetřívali“ vyobrazující spořící beskydské horaly z české i slovenské strany. 
Stavba byla slavnostně otevřena 28. října 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku samostatného československého státu. 
V 70. letech byla v 1.NP umístěna pobočka České spořitelny, V roce 1990 byl již objekt Českou spořitelnou opuštěn a 1.NP bylo dáno k dispozici spotřebnímu družstvu JEDNOTA pro zřízení provozovny podniku TUZEX. Z tohoto důvodu byl do původní „bankovní haly“ záložny vytvořen nový vstup z hlavní třídy. Provoz prodejny byl však záhy ukončen. V 90. letech byl objekt přebudován na centrálu Moravia banky, a.s., kdy se přestavbou bytů zřídily kanceláře a prostory pro zázemí banky. Nyní má objekt tři samostatné vstupy.
Objekt není od roku 2000 využíván a chátrá. V současné době je 1.NP objektu ojediněle částečně využíváno pro pořádání výstav a prezentací.
Ačkoliv není památkově chráněn, jedná se o jednu z architektonicky nejcennějších staveb ve městě.

Stručný technický popis objektu čp. 133
V objektu neproběhla žádná celková rekonstrukce mimo dispozičních úprav z bytových prostor na prostory kancelářské a zřízení podkrovního bytu, a to cca v letech 1993–1994. Vnitřní rozvody, okna, střecha, fasády apod. jsou původní. Nové jsou elektrorozvody a vnitřní kanalizace (mimo stoupaček) k sociálním zařízením a kuchyňkám.
Stavební povolení je ze dne 5.11.1992, kolaudace ze dne 8.3.1994. Následně byl ještě v podkrovních (půdních) prostorách zbudován byt správce. V roce 1998 byl objekt napojen na veřejnou kanalizační síť samostatnou přípojkou splaškové kanalizace.

Zaměření skutečného stavu objektu MZ (.dwg) - příloha č. 7 zadávací dokumentace.
Technicky a materiálově je objekt MZ popsán ve stavebně technickém průzkumu z roku 2018, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace.




NÁVRH ZADÁNÍ / Stavební program pro objekt objektu bývalé Místecké záložny - čp. 133
Předpokládá se komplexní rekonstrukce celého objektu, včetně výměny výplní otvorů, nových podlahových konstrukcí, veškerých vnitřních rozvodů apod., dle současných stavebně technických standardů, tj. aby konstrukčně materiálová charakteristika objektu odpovídající požadavkům na udržitelnou výstavbu. 
Záměrem zadavatele je také minimalizovat energetické náklady na provoz budovy (vytápění, osvětlení). 

Objednatel požaduje, aby následná rekonstrukce objektu odstranila zejména zavlhání spodní stavby objektu, stanovila únosnost vodorovných nosných stropních konstrukcí pro potřeby provozu dle současných norem a posunula životnost střešní konstrukce řádově o desítky let. 

Hlavní nosné svislé konstrukce budou zachovány, vnější vzhled objektu bude rovněž v co nejvyšší míře zachován, s venkovním zateplením objektu se neuvažuje. Dle současných tepelně-technických standardů bude navržena jen úprava střechy včetně nosných konstrukcí krovu tak, aby jeho životnost byla totožná s životností novostavby střechy. Zadavatel uvažuje o provedení nadkrokevní tepelné izolace, která umožní vyniknout dřevěné konstrukci střechy.

[bookmark: _Hlk152658645]Bližší podrobnosti specifikovány ve zpracované studii – příloha č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že došlo k aktualizaci dispozičního a provozního řešení místností MZ– příloha č. 4 zadávací dokumentace.

III. fáze – část 1 – Národní dům (dále také „ND“)

Stávající stav: 

ND obecný popis objektu čp. 134 
K slavnostnímu položení základního kamene a zahájení stavby Národního domu došlo 12. května 1896 a stavba předního traktu byla ukončena už v říjnu téhož roku.  
V únoru roku 1899 byla zahájena stavba dnešního zadního traktu Národního domu včetně velkého sálu. Stavba byla dokončena v červnu roku 1900.
Další dostavba byla realizována v sedmdesátých letech 20. století. V roce 1977 byla zahájena hrubá stavba přístavby, která byla slavnostně otevřena dne 25. ledna 1980. Přístavba je velkou částí frýdecko-místeckých občanů vnímána jako velmi necitlivý zásah do cenné klasicistní stavby.
Objekt je v současné době plně využíván mimo provoz restaurace. 
Provoz restaurace a varny byl v rámci finálního návrhu zpracované studie zrušen. 

Stručný technický popis objektu čp. 134

V objektu neproběhla od roku 1980 žádná celková rekonstrukce. Vnitřní rozvody, okna, střecha, fasády apod. jsou z velké části původní. Nové jsou elektrorozvody, části vnitřní kanalizace a ústřední vytápění.

Zaměření skutečného stavu objektu ND(.dwg) - příloha č. 5 zadávací dokumentace
Technicky a materiálově je objekt ND popsán ve stavebně technickém průzkumu z roku 2017, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

NÁVRH ZADÁNÍ / Stavební program pro objekt ND - čp. 134
Předpokládá se komplexní rekonstrukce celého objektu dle současných stavebně technických standardů, tj. aby konstrukčně materiálová charakteristika objektu odpovídající požadavkům na udržitelnou výstavbu s ohledem na požadavky orgánu památkové péče a Národního památkového ústavu (NPÚ).
Záměrem zadavatele je také minimalizovat energetické náklady na provoz budovy (vytápění, osvětlení). 

Objednatel požaduje, aby následná rekonstrukce objektu odstranila zejména zavlhání spodní stavby objektu, stanovila únosnost vodorovných nosných stropních konstrukcí pro potřeby provozu dle současných norem a posunula životnost střešní konstrukce řádově o desítky let. 
Vnitřní schodiště budou ponechána, pokud nebudou překážet umístění propojení obou objektů, umístění výtahu nebo případně navrženým dispozičním změnám.
Hlavní nosné svislé konstrukce budou zachovány, vnější vzhled objektu bude rovněž zachován, s venkovním zateplením objektu se neuvažuje. Dle současných tepelně-technických standardů bude navržena jen úprava střechy včetně nosných konstrukcí krovu tak, aby jeho životnost byla totožná s životností novostavby střechy. Zadavatel požaduje provedení nadkrokevní tepelné izolace, která umožní vyniknout replice původní dřevěné konstrukce střechy (princip řešení je odsouhlasen s památkovou péči). V historickém sále řešit modernizaci (akustiku, VZT, jevištní technologii, osvětlení atd.) v souladu požadavky orgánu památkové péče a Národního památkového ústavu (NPÚ).


Bližší podrobnosti specifikovány ve zpracované studii – příloha č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že došlo k aktualizaci dispozičního a provozního řešení místností – příloha č. 4 zadávací dokumentace.

Součástí příloh zadávací dokumentace dále jsou
	
· stavebně technický průzkum objektu přístavby ND – návrh zajištění základů pro NS – příloha č. 9
· závazné stanovisko státního orgánu památkové péče vydané ze dne 13.04.2023 ve věci studie „Nového kulturního centra města“ zpracované Ateliér Velehradský – příloha č. 10
· Polohopis a výškopis, zpracovaný ZEKOS Frýdek-Místek – příloha č. 11.  Zadavatel upozorňuje, že předložené zaměření neobsahuje všechny dotčené plochy a budovy. Bude nutné jejich doměření.



Ve Frýdku-Místku dne 7.12.2023
Zpracovatelský tým:
Ing. Kateřina Dehnerová, Ing. Radoslav Basel, Ing. Arch. Lucie Šidlová, Irena Babicová, Ing. Petr Mitura
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