Název veřejné zakázky: Zpracování PD – „odstranění mostu M-9 na tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek.“
číslo veřejné zakázky: P26V00000019

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Pišteková – investiční technik  
e-mail/tel.: pistekova.katerina@frydekmistek.cz, 558 609 234

· dále jen objednatel 
 a
jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ 
místem podnikání/ se sídlem ...,
jejímž jménem jedná ... /v případě právnické osoby/
IČ: 
DIČ: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..  
Č. účtu: 
Tel: 
E-mail: 
· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – „odstranění mostu M-9 na tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).“ 
článek 1
Úvodní ustanovení
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) [bookmark: _Hlk225405188]Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro bourací práce, pro vydání povolení záměru (dále jen DSP), projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS) a výkon dozoru projektanta na stavbu s názvem „Odstranění mostu M-9 na tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek“.
 
b) Za tímto účelem provedl zadavatel výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

c) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:
článek 2 
Předmět a rozsah plnění
1. Předmětem této smlouvy je:

1.1. [bookmark: _Hlk225405970]závazek zhotovitele zpracovat projektové dokumentace ve stupních pro bourací práce, pro vydání povolení záměru, (DSP), dokumentaci pro provádění stavby, (DPS) a výkon dozoru projektanta, dále též „DP“, na stavbě „Odstranění mostu M-9 na tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek“ (dále též dílo) a
1.2. závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Rozsah plnění:
Dílo dle stavebního programu zahrnuje:
· před zahájením projektování návrhu odstranění mostu bude proveden hydrogeologický průzkum a průzkum stavu zatrubnění vodního toku s návrhem nutných opatření pro zasypání předmětného prostoru a zrušení mostního objektu;
· předpokládaný průběh odstranění mostu bude spočívat v odstranění stávajícího objektu, přizvednutí šachty zatrubněného vodního toku, zasypání předmětného prostoru a vybudování nové konstrukce místní komunikace 2. třídy. 
· odstraněním stavby bude dotčen vodovodní a kanalizační řád, vedení veřejného osvětlení a telekomunikační vedení sítě TS a.s., telekomunikační vedení sítě CETIN, vedení elektrické sítě ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Pravděpodobně bude dotčeno také středotlaké vedení plynovodu;
· součástí projekčních prací bude inženýrská činnost pro zajištění dokladové části projektové dokumentace, která bude obsahovat závazná stanoviska dotčených orgánů, stanovisko Policie České republiky, vyjádření správců sítí technické infrastruktury a případná další stanoviska, vyjádření a souhlasy potřebné pro vydání povolení odstranění stavby a povolení stavebního záměru.
[bookmark: _Hlk225406847][bookmark: _Hlk225346214]a)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, výškopisné a polohopisné zaměření, provedení požadovaných průzkumů (HG průzkum, průzkum stavu potrubí, dendrologický průzkum), inženýrská činnost pro vydání povolení odstranění stavby.
b)     projektová dokumentace pro vydání povolení záměru, dále též „DSP“. 
Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro vydání povolení záměru na základě podkladů uvedených v přílohách. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., vyhláškou č. 146/2024 Sb.  o požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
Požadované výstupy Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) budou objednateli předány v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v el. verzi, a to ve formátech:
· texty v DOC a PDF, 
· výkresy v DWG a PDF, 
· tabulky a výpočty v XLS.

c)     inženýrská činnost pro vydání povolení záměru pro odstranění stavby/pro povolení nového záměru. Zhotovitel podá žádost na stavební úřad včetně všech potřebných příloh nutných pro vydání rozhodnutí pro povolení záměru.
d)    projektová dokumentace pro provádění stavby, dále též „DPS". 
Tato dokumentace musí splňovat rovněž požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení. Součástí DPS bude i zpracování plánu BOZP.
· Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu, zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) jako součást dokumentace pro provádění stavby. 
Požadované výstupy PD pro provádění stavby budou objednateli předány v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks el. verzi, a to ve formátech: 
· texty v DOC a PDF, 
· výkresy v DWG a PDF, 
· tabulky a výpočty v XLS, 
· vizualizace ve formátu JPG i PDF v počtu 5, 
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF  
a XML v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
 
e)   výkon dozoru projektanta, dále též „DP“, po dobu realizace díla „Odstranění mostu M-9 na tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek“. 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. Výkon funkce je předpokládán v rozsahu 30 hodin. Výkonem funkce AD se rozumí zejména: 

• autorský dozor stavby podle ust. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších     
  předpisů
• účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
• poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace, 
• kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 
• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných  
 zhotoviteli z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby,  
 případně dalších údajů a ukazatelů, 
• účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 
• účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. účast na KD (předpoklad 1 - 2x týdně), účast na odevzdání a převzetí stavby
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem.
f)  zpracování plánu BOZP
g)  součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících   na předmět plnění:
· zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení,

· Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

· Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci.   Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

· Předmětem díla je také konání pravidelných kontrolních dnů (1× za 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak), na kterých je projednávána rozpracovanost projektu s investorem (jednotlivými odbory MMFM) a prezentace dokončené PD včetně vizualizací vedení města. Zápisy z kontrolních dnů vyhotovuje zhotovitel.                                                    
článek 3.
Doba, místo a další podmínky plnění 

1. [bookmark: _Hlk200453029]Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v následujících termínech:

         Zahájení: bezprostředně po nabytí účinnosti SOD 
      Ukončení: 
   
· [bookmark: _Hlk202170210]předložení konceptu bouracích prací, předložení konceptu DSP, výškopisné a polohopisné zaměření, provedení požadovaných průzkumů (HG průzkum, průzkum stavu potrubí, dendrologický průzkum), inženýrská činnost pro vydání povolení odstranění stavby do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

· odevzdání DSP + žádost o vydání SP potvrzená stavebním úřadem, odevzdání dokumentace pro odstranění stavby+ žádost o povolení odstranění stavby potvrzená stavebním úřadem, do 6 měsíců ode dne schválení konceptu objednatelem

· odevzdání PDPS s oceněným výkazem výměr, zpracování plánu BOZP do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci SP
	  
Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. 

2. Dílo převezme Ing. Kateřina Pišteková, na Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148.

3. Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné upozornění ze strany zhotovitele.  

článek 4. 
	Cena a platební podmínky:

1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové dokumentace 
v souladu s požadavky objednatele.

2. Cena plnění je členěna následovně:  
 
	
	bez DPH
	DPH %
	včetně DPH

	Zaměření stávajícího stavu vč. výškopisného a polohopisného zaměření s napojením na S-JTSK
	
	
	

	Provedení požadovaných průzkumných prací (HG průzkum, průzkum stavu potrubí, dendrologický průzkum)
	
	
	

	Zpracování dokumentace pro povolení odstranění stavby
	
	
	

	Inženýrská činnost pro vydání povolení odstranění stavby
	
	
	

	Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DSP)
	
	
	

	Inženýrská činnost pro vydání povolení záměru (SP)
	
	
	

	Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
	
	
	

	Zpracování Plánu BOZP
	
	
	

	
dozor projektanta jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)
	Nesčítat v rámci sloupce
	Nesčítat v rámci sloupce
	Nesčítat v rámci sloupce

	dozor celková cena, (součin jednotkové ceny a předpokládaného celkového počtu 30 hodin)
	

	

	


	Cena celkem
	
	
	



3. Nárok na zaplacení vzniká:

3.1. předáním konceptu dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, výškopisného a polohopisného zaměření, provedení požadovaných průzkumů (HG průzkum, průzkum stavu potrubí, dendrologický průzkum). Dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení;

3.2. předáním komplexní dokumentace pro povolení záměru (DSP). Dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení; Objednatel uhradí tuto část díla do celkové výše 90 % ze sjednané ceny bez DPH + plnou výši DPH a na zbývající část odměny ve výši 10 % bez DPH uplatní pozastávku. Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši pozastávky. Pozastávku dle tohoto ujednání objednatel zhotoviteli uvolní na základě předání rozhodnutí o povolení záměru stavby, a to do 30 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru stavby. Proti pohledávce zhotovitele na uvolnění pozastávky je objednatel oprávněn započíst své případné nároky vůči zhotovitele dle této smlouvy zejména smluvní pokuty;

3.3. za výkon inženýrské činnosti předáním povolení záměru stavby objednateli a inženýrské činnosti pro vydání povolení odstranění stavby. Zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení;

3.4. předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně plánu BOZP a podrobného oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení;

4. Výkon DP může zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby 
od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Měsíční faktura za výkon dozoru projektanta bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu DP. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody. 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:

· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
· označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
· jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

      K faktuře bude doložena následující příloha:

· protokol o převzetí písemných vyhotovení dokumentace bouracích prací v počtu a ve formě dle této smlouvy,
· [bookmark: _Hlk161207888][bookmark: _Hlk225407425]protokol o převzetí písemných vyhotovení DSP v počtu a ve formě dle této smlouvy,
· protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

7. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

8. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e téhož zákona.
článek 5
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se zástupci objednatele z investičního odboru, případně dalších.

1. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 

1. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedeným v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat 
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.

1. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 
1. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti 
do čistopisu PD zapracovat. 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

článek 6.
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze zákona a trvá 
po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému 
ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, 
v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:  

a) do datové schránky: 
b) na e-mail: 
c) na telefonním čísle: 

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, 
tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy 
do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).

článek 7.
 Smluvní sankce


1. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů 
od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

3. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

článek 8.
 Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům:

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,  

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,

c) zhotovení stavby nebo její části,

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele.
6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.




článek 9.
	Závěrečná ustanovení

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup 
i k těm částem nabídek, smluv   a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád. 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí ….. schůze Rady statutárního města                   Frýdku-Místku ze dne …….

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

	Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:
        Ve Frýdku – Místku, dne __________ 2026			V ________, dne _________ 2026



[bookmark: _GoBack]
         _________________________			                  __________________________
                       Petr Korč
                       primátor			                        Jméno, příjmení, funkce
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