

## SMLOUVA O DÍLO

č. 66/SOD/FM/2016

uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Koniř, ředitel vodovodů na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 20. 02. 2007  
Zástupci při jednáních ve věcech technických:  
Vedoucí centrálního zásahového střediska: Ing. Petr Grzonka  
Bankovní spojení: ING Bank N.V. organizační složka, č.ú.1000497429/3500  
IČ: 45193665  
DIČ: CZ45193665  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347  
*dále jen zhotovitel*

**Investor stavby:** Statutární město Frýdek-Místek  
se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru  
Zástupci při jednáních ve věcech technických: Bc. Martina Kissová, referent investičního odboru  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 928-781/0100  
IČ: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
*dále jen objednatel*

### Výchozí údaje

- **název stavby:** Arboretum Frýdek - Místek, přípojka vody k zázemí arboreta
- **místo stavby:** parc. č. 5497/4 a 5319/74, k.ú. Frýdek

### II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je realizace vodovodní přípojky PE D 32 v délce 41 m včetně osazení vodoměrné šachty. Součástí díla jsou zemní práce, montážní práce s dodávkou materiálu, proplach a desinfekce vodovodního potrubí, tlaková zkouška a geodetické zaměření vodovodního potrubí.

### III. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

Dodávka stavby bude zajišťovat:

- funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení,
- dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení,
- materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků.

- 1 -

Tel.: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 347

4/16

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty:

- protokol o tlakové zkoušce provedené dle ČSN 75 5911,
- geodetické zaměření vodovodního potrubí,
- stavební deník.

#### IV. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla. Objednatel má právo na kontrolu provádění prací.

#### V. Cena díla

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní cena je doložena nabídkovým rozpočtem. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce.

Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů.

**Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

**Cena díla bez DPH: 91 684,73 Kč**

*Zhotovitel prohlašuje, že práce, které jsou předmětem díla, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43. Předmět plnění je určen pro ekonomickou činnost objednatele.*

*Uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a bude podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatněna cena bez DPH a objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

#### VI. Termín realizace

Práce budou zahájeny po předání staveniště za předpokladu nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů.

Termín ukončení díla: do 18.11.2016.

Lhůty provádění prací budou prodlouženy, jestliže překážky v práci budou zaviněny ze strany objednatele.

Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání návrhu uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

#### VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.

- 2 -

Tel.: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 347



6 k

3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
5. O předání a převzetí předmětu díla sestaví objednatel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel předmět díla přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran jejich zdůvodnění.

#### VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného díla objednateli provést vyúčtování ceny díla s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a vystavit běžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti:
  - označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo,
  - obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy),
  - popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD,
  - datum vystavení a odeslání,
  - označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
  - datum splatnosti,
  - v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů,
  - přílohu tvořenou předávacím protokolem.
2. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce realizované na díle, je zhotovitel povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 1 této části smlouvy.
3. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17-ti dnů ode dne jejich vystavení a odeslání objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo.
4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

#### IX. Odpovědnost za vady – záruka

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předání a převzetí kompletně dokončeného díla.

Závady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

- při převzetí,
- i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí.

## X. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s ukončením díla podle čl. VI. smlouvy zaviněného zhotovitelem.

## XI. Podmínky provádění díla za provozu

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a objednatelem.


## XII. Ostatní podmínky

1. Tato smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné porušení se považuje prodlení v postupu prací zhotovitele na dodávce, nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy.
7. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

**Příloha:** Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby

Ve Frýdku-Místku, dne 14. 11. 2016

Za objednatele



Ing. Radoslav Basel  
vedoucí investičního odboru


STATUTÁRNÍ MĚSTO

Frýdek - Místek

10.1

V Ostravě, dne 21. 11. 2016

Za zhotovitele



Ing. Milan Koníř  
ředitel vodovodů

odstraněné vodovody  
Sanellago Ostrava a.s.  
Průmyslová 1235/109, Mariánské Hory,  
700 00 Ostrava

- 4 -

Tel.: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 347

aqualia  
**SmVak**  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě a.s.



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2149/16  
 Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

JKSO:  
 Místo: Frýdek - Místek

CC-CZ:  
 Datum: 28.9.2016

Objednatel:  
 Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738

IČ: 00296643  
 DIČ: CZ00296643

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 DM - PROJEKT

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	91 684,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>91 684,73</b>
DPH základní 21,00% ze 91 684,73	19 253,79
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>110 938,52</b>


**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

15.11.2016 

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

**Severomoravské vodovody  
 a kanalizace Ostrava a.s.**  
 28. října 1235/159, Mariánské Hory,  
 709 00 Ostrava  
 Zásahové středisko Frýdek - Místek  
 DIČ: CZ45193565

4332 FT 

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2149/16

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738

Projektant: DM - PROJEKT

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>91 684,73</b>	<b>110 938,52</b>
2149/16	PŘÍPOJKA VODY K ZÁZEMÍ ARBORETA	76 984,73	93 151,52
z 1 2149/16 2	VON - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	14 700,00	17 787,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>91 684,73</b>	<b>110 938,52</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt: 2149/16\_1 - PŘÍPOJKA VODY K ZÁZEMÍ ARBORETA

JKSO:

Místo: Frýdek - Místek

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DM - PROJEKT

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 76 984,73  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 76 984,73

DPH základní	21,00%	ze	76 984,73	16 166,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 93 151,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava

Zásahové středisko Frýdek - Místek  
DIČ: CZ46193665

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt: 2149/16\_1 - PŘÍPOJKA VODY K ZÁZEMÍ ARBORETA

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Projektant:

DM - PROJEKT

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>76 984,73</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	76 984,73
1 - Zemní práce	36 348,72
4 - Vodorovné konstrukce	12 019,19
8 - Trubní vedení	27 536,90
998 - Přesun hmot	1 079,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>76 984,73</b>



# ROZPOČET

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt: 2149/16\_1 - PŘÍPOJKA VODY K ZÁZEMÍ ARBORETA

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Projektant:

DM - PROJEKT

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**76 984,73**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**76 984,73**

#### 1 - Zemní práce

**36 348,72**

42	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřeb.	m	1,000	190,00	190,00
50	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	6,720	44,80	301,06
3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	48,720	222,00	10 815,84
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	121,800	91,20	11 108,16
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	121,800	16,10	1 960,98
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	48,720	70,10	3 415,27
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,120	67,20	1 016,06
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,120	153,00	2 313,36
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	15,120	20,10	303,91
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,600	78,50	2 637,60
51	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	33,600	51,60	1 733,76
52	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,600	14,80	497,28
53	M	005724150	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)	kg	0,504	110,00	55,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 4 - Vodorovné konstrukce

12 019,19

15	K	451570002	Hutníci zkoušky obsypu potrubí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	15,120	426,00	6 441,12
17	K	452313121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10	m3	0,081	2 350,00	190,35
18	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,080	359,00	387,72

#### 8 - Trubní vedení

27 536,90

43	K	871161141	Montáž vodorovného potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	41,000	37,20	1 525,20
45	M	871000001	Potrubí PE100RC D 32x3,00 - DN 25	m	41,000	24,00	984,00
48	M	891310001	výstražná fólie š. 33cm-nápis POZOR VODA	m	41,000	5,00	205,00
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	42,000	37,00	1 554,00
28	K	891369111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 670,00	1 670,00
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,000	18,70	766,70
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	41,000	13,00	533,00
32	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 800,00	11 600,00
36	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	221,00	442,00
49	M	899000005	Vodoměrná tubusová šachtice MODULO	kus	1,000	8 257,00	8 257,00

#### 998 - Přesun hmot

1 079,92

40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,269	851,00	1 079,92
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt: 2149/16\_2 - VON - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

JKSO:

Místo: Frýdek - Místek

CC-CZ:

Datum: 28.9.2016

Objednatel:

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DM - PROJEKT

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 14 700,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 14 700,00

DPH základní 21,00% ze 14 700,00 3 087,00

snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 17 787,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 1235/169, Marianánské Hory,  
709 00 Ostrava  
Zásahové středisko Frýdek - Místek  
DIČ: CZ45193665

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt: 2149/16\_2 - VON - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, ;Projektant:

DM - PROJEKT

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 700,00</b>
OST - Ostatní a vedlejší náklady	14 700,00
001 - Zařízení staveniště	6 500,00
003 - Související činnosti	8 200,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>14 700,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: ARBORETUM FRÝDEK - MÍSTEK

Objekt: 2149/16\_2 - VON - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 28.9.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Projektant: DM - PROJEKT

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 700,00

### OST - Ostatní a vedlejší náklady

14 700,00

#### 001 - Zařízení staveniště

6 500,00

1	K	003	Náklady na vytyčení celé stavby před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	010	Informační tabule	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	040	Provizorní ohrazení výkopu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

#### 003 - Související činnosti

8 200,00

4	K	011	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
5	K	015	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00