



# STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Oddělení správy budov

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: OSOM/2017/Ma

VYŘIZUJE: Ing. Hana Martyčáková

TEL.: 558 609 361

FAX: 558 609 166

E-MAIL: martycakova.hana@frydekmistek.cz

DATUM:

19. IV. 2017

FORRESTAV RV s.r.o

Pražmo 32

739 04 Pražmo

27792650

Obyčejná zásilka

## Objednávka č.: 335/OSOM/Ma

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého na práce v k.ú.Místek, obec Frýdek-Místek

### Předmět veřejné zakázky:

"Oprava v bytové jednotce 2 + 1 č. 23 v bytovém domě č. p. 799, ul. ČSA, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek.", volná BJ, zlepšení bydlení

1. Demontáž kuchyňské linky, instalace nové linky v délce 160 cm včetně pracovní desky, dřezu, kuchyňské baterie, digestoře a osvětlení
2. Oprava potravinové skříně, dodání polic 8 ks 50x60 cm, dveře 220x 50 cm, nátěr základní bílou barvou vnitřního korpusu vestavěné skříně
3. Nátěr 6 ks zárubní (očištění, odmaštění, 1x základní nátěr, 1x vnitřní nátěr)
4. Nátěr 3 ks radiátorů, cca 5m<sup>2</sup>, (očištění, odmaštění, 1x základní nátěr, 1x vrchní nátěr)
5. Nátěr trubek cca 10bm
6. Oprava omítek cca 5m<sup>2</sup>
7. Výměna PVC v kuchyni a předsíni cca 20 m<sup>2</sup>
8. Dodání pryžových lišt v délce cca 30bm (kuchyň, předsíň a pokoj)
9. Demontáž polic, skříňky, oprava rozvodů vody a odpadu
10. Výměna rozvaděče a vydrátování
11. Demontáž keramických obkladů cca 3 m<sup>2</sup> v kuchyni, vyrovnání podkladu, nalepení nových obkladů cca 3 m<sup>2</sup>
12. Demontáž staré vany a montáž s vyzděním nové vany včetně keramických obkladů jen kolem vany cca 5m<sup>2</sup>
13. Výměna umývadla a 2 ks koupelnových baterií
14. Výměna PVC v koupelně cca 5m<sup>2</sup>
15. Výměna WC, oprava zadní stěny v místnosti, výměna PVC cca 2m<sup>2</sup>
16. Úklid celé bytové jednotky

přímé zadání zakázky z hygienických a bezpečnostních důvodů

**Kontakt: p. Martyčáková, 777921905**

**Cena bez DPH do: 80.230,- Kč**

**Lhůta plnění: do 3 týdnů od převzetí objednávky zhotovitelem**

**Fakturu vystavte:**

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Č.J.:

OSOM/2017/Ma  
obj.335/OSOM/Ma

**Smluvní sankce:**

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

**Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Současně se zavazuje doručit daňový doklad objednateli neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů od jeho doručení objednateli. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že **DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.** V případě, že zhotovitel nemůže nebo nechce vystavovat Souhrnný daňový doklad, vystaví za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.**

S pozdravem,

*h*

Ing. Bc. Hana Kalužová  
vedoucí odboru SOM

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
Frydek-Místek

19. 4. 2017

