

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

email: madensky.jaromir@frydek-mistek.cz/ tel: 558 609 350

- **dále jen objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.

se sídlem Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zastoupena Ing. Františkem Kročilem, místopředsdou představenstva

IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis.. zn. Oddíl B, vložka 2384

Č. účtu: 154920459/0600

Tel: 595 245 240

Fax: --

E-mail: stavia@stavia.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1 Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je oprava chodníku na ul. Riegrova, k.ú. Místek, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Svatoplukem Görnerem, Nad Lipinou 1729, Frýdek-Místek, zakázka Gö/2016/09, datum 11/2016. – změna „1“ (**dále jen „dílo“**)

Specifikace díla

2. Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - soupisem prací dodávek a služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.
3. Součástí plnění dle této smlouvy je:
- a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů; odpady budou likvidovány výhradně odpovědnou osobou s vázanou činností pro podnikání v oblasti nakládání s (nebezpečnými) odpady;
 - c) předat objednateli souhrnně ve třech vyhotoveních dokladovou část i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání, a to v českém jazyce;
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v jednom digitalizovaném formátu pdf a dwg;
 - e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;
 - f) uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Jakost díla

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, kterými jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám definovaných v projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována před jejich zabudováním do stavby buď na kontrolních dnech stavby, nebo také formou elektronické pošty. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

6. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně zajištění odborného vedení provádění stavebních prací dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) určuje tyto osoby:

Bc. Miroslav Žemla, stavbyvedoucí
tel.: 739 204 616, e-mail: zemla@stavia.cz

Číslo veřejné zakázky: P17V00000092

Marek Lištvan, zástupce stavbyvedoucího
tel.: 737 283 507 , e-mail: listvan@stavia.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou pověřeny zhotovitelem díla a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a dále jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhopvat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

7. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Ing. Jaromír Madenský, zástupce vedoucího odboru DaSH
tel: 558 609 350/ email: madensky.jaromir@frydekmistek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru stavebníka a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- e) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- g) převzít od zhotovitele předmět díla,
- h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, tak i osobu provádějící TDS.

článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 60 dnů** od předání staveniště a v téže lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce po předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Místem plnění je ulice Riegrova, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek.
4. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:

- a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
- b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
- c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

- 5. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 10 dnů od uzavření smlouvy.
- 6. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 7. Přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel v rámci předání a převzetí staveniště.
- 8. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
- 9. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.
- 10. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je zhotovitel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 12. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

- 13. Smluvní strany se dohodly, že je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
- 14. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajišťující výkon technického dozoru a technickým dozorem stavebníka (TDS).

Jan K.

Číslo veřejné zakázky: P17V00000092

15. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.
16. Originál deníku spolu s druhou kopií předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Změna smlouvy

17. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
18. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.
19. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
20. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
21. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné,
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněný způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu tohoto článku smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 27 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
23. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - zápisy a výsledky předepsaných měření

Číslo veřejné zakázky: P17V00000092

- zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
- stavební deník.

24. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:

- a) označení smluvních stran
- b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- c) termín vyklizení staveniště,
- d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 23 tohoto článku smlouvy,
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, tj. odstranění těchto vad, bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
- g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu.

25. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

26. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.

28. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

29. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

30. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně průběžně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.

31. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4.
Cena a platební podmínky:

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	770 415,33 Kč
DPH Z CENY DÍLA 21%	161 787,22 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	932 202,55 Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů, nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů na provizorní dopravní značení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.

4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.

5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:

- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;

- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:

- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
- b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;

v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.

- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně tuto skutečnost současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
8. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) bude provedeno analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, při splnění podmínek pro přípustnou změnu smluv dle § 222 a násl. ZZVZ.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

10. Objednatel neposkytuje zálohy.
11. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy.
12. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
13. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
14. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
15. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.

Číslo veřejné zakázky: P17V00000092

16. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
17. Předmět plnění dle této smlouvy nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

článek 5. Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně dokončeného díla dle smlouvy. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
 - a) do datové schránky: cvggfyv
 - b) na e-mail: stavia@stavia.cz
 - c) na telefonním čísle: 595 245 240

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
 - a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
 - b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
 - c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.
6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
- označení zástupců smluvních stran,
 - číslo smlouvy o dílo,
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - datum zahájení odstraňování vady,
 - celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - jiná vyjádření.
9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6. Smluvní sankce

- V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.
- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
- V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště uvedeného do původního stavu ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
- Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost závázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatku potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - č. 2 Formulář změnového listu
6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 92. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27. 6. 2017
7. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 11. 7. 2017

v Ostravě, dne 14. 7. 2017

V době nepřítomnosti primátora podepsal
náměstek primátora Karel Deutscher



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Ing. František Kročil
místopředseda představenstva



Zakázka :		Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1			Část :		C 101 - Oprava chodníků - Změna 1		
Faktura :									
Zakázka číslo :		Umístění :							
Stavební objekt číslo :		Investor :							
Rozpočet číslo :		Objednal :							
Dodatek číslo :		Projektant :							
Archivní číslo :		Zpracoval : STAVIA - silniční stavby, a.s.							
Datum :		13/06/2017							
Kurz měny :		Soubor :							
Rozpočtové náklady									
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Ostatní náklady		Vypracoval:		
HSV		596 391,77			Název nákladu	Částka	Sazba DPH		
PSV									
MON									
VRN									
OST	140 527,96	33 495,60							
Celkem	140 527,96	629 887,37						Marek Lištvan	
Základní rozpočtové náklady			770 415,33					Dne:	
Přirážky								Odsouhlasil:	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			770 415,33		Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)									
Sazba[%]	Základ	Daň		Dílčí DPH					
15 %				Základna	Daň				
21 %	770 415,33	161 787,22							
0 %									
	770 415,33	161 787,22							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH									
				932 202,55					
Účelové měrné jednotky (bez DPH)									
				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33

1	B				C 101 - Oprava chodníků - Změna 1				770 415,33
01	O				Vytyčení vedení				12 000,00

Seznam položek pro oddíl :

P	1	1001VD			Vytyčení veškerých podzemních vedení přímo na stavbě podle druhu - viz textová část	1,000	ks	12 000,00	12 000,00
					1,000				

02	O				vegetační úpravy				8 470,00
-----------	----------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P	2	1011VD			Kompletní zřízení trávníku parkového v rovině, včetně dodávky semene, hnojiva, granulátu, ošetření, z	98,000	m2	65,00	6 370,00
					98,000				

P	3	1011VD			Kompletní zřízení trávníku parkového v rovině DTTO, ale oprava stav. skládek - odhad	60,000	m2	35,00	2 100,00
					60,000				

03	O				Vedlejší rozpočtové náklady				43 000,00
-----------	----------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	4	10221VD			Návrh a "odsouhlasení" přechodného dopravního značení pro celou stavbu	1,000	ks	5 000,00	5 000,00
					1,000				

P	5	10221VD			Zřízení, demontáž a pronájem značek přechodného dopravního značení pro celou stavbu	1,000	ks	31 000,00	31 000,00
					1,000				

P	6	10222VD			Kompletní náklady na veškeré vedlejší a ostatní rozpočtové náklady celé stavby (mimo přechodného dop	1,000	ks	7 000,00	7 000,00
					1,000				

04	O				Přípravné a přidružené práce				81 713,76
-----------	----------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	7	113106121R00			Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	577,340	m2	44,00	25 402,96
					577,340				

P	8	113106231R00			Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - sjezd k domu č.pop.815	16,000	m2	44,00	704,00
					16,000				

16

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33
P	9	113107121R00			Odstranění podkladu plochy jednotlivě do 200 m2,kam.drcené tl.10 cm - podklad pod dlažbou 30x30cm 222,67+86,3+116,55+145,91+5,91	577,340	m2	30,00	17 320,20
P	10	113107141R00			Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm = obal. kamenivo 18-3,74	14,260	m2	100,00	1 426,00
P	11	113107242R00			Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm - kryt rozebíraného pruhu vozovek (199,62-33,72-3,11-2,2)*0,25	40,150	m2	200,00	8 030,00
P	12	113107242R00			Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm - kryt rozebíraného sjezdu k domu č.pop.205 16,5	16,500	m2	200,00	3 300,00
P	13	113107520R00			Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm = podklad pod oběma sjezdy a pod OK 15+16,5+18-3,74	45,760	m2	30,00	1 372,80
P	14	113201111R00			Vytrhání obrub chodníkových ležatých - sjezd k domu č.pop.815 8	8,000	m	80,00	640,00
P	15	113202111R00			Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých - obrubník š.10cm 187,83-8-33,73-2,98-1,96-4,2+2,7	139,660	m	80,00	11 172,80
P	16	113204111R00			Vytrhání obrub záhonových 90+1,65+1,4+4,2+23+3+48+36-1,5	205,750	m	60,00	12 345,00
05	O	HSV			Odkopávky a prokopávky	205,750			21 864,50
Seznam položek pro oddíl :									
P	17	121101101R00			Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m - tl. 15cm 98*0,15	14,700	m3	35,00	514,50
P	18	122202201R00			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - "kufr" pod konstr. a - pod rozebranými vrstvami - pod OK (0,30-0,05-0,15)*14,26	1,430	m3	150,00	214,50
P	19	122202201R00			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - "kufr" pod konstr. a - pod rozebranými vrstvami - dlažbou (0,30-0,035-0,03-0,1)*577,34	77,940	m3	150,00	11 691,00
P	20	122202201R00			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - "kufr" pod konstr. b - pod rozebranými vrstvami - zámk. (0,42-0,08-0,04-0,15)*16	2,400	m3	150,00	360,00

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33
P 21	122202201R00				Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - "kufr" pod konstr. b - pod rozebranými vrstvami - asfalt <i>(0,42*0,05*0,15)*16,5</i>	3,630 3,630	m3	150,00	544,50
P 22	122202209R00				Příplatek za lepihost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>1,43+77,94+2,4+3,63</i>	85,400 85,400	m3	100,00	8 540,00
06	O	HSV			Hloubené výkopávky				20 000,00
Seznam položek pro oddíl :									
P 23	130001101R00				Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení - odhad <i>10</i>	10,000 10,000	m3	2 000,00	20 000,00
07	O	HSV			Přemístění výkopku				30 039,33
Seznam položek pro oddíl :									
P 24	162201101R00				Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m = ornice pro zpětné použití z meziskládky <i>98*0,15</i>	14,700 14,700	m3	37,20	546,84
P 25	162201101R00				Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m = zemina pro zpětný zásyp za obrubníkem na a z mezí <i>4,18*2</i>	8,360 8,360	m3	37,20	310,99
P 26	162201101R00				Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m = zemina pro násyp za obrubníkem na a z meziskládky <i>2*2</i>	4,000 4,000	m3	37,20	148,80
P 27	162701102R00				Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m = přebytek zeminy na skládku <i>85,40*4,18*2</i>	79,220 79,220	m3	285,00	22 577,70
P 28	166101101R00				Přehození výkopku z hor. 1-4 - odhad odkopy a výkopy <i>15</i>	15,000 15,000	m3	15,00	225,00
P 29	167101101R00				Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 = ornice pro zpětné použití z meziskládky <i>98*0,15</i>	14,700 14,700	m3	175,00	2 572,50
P 30	167101101R00				Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 = zemina pro zásyp za obrubníkem na a z meziskládky <i>2*4,18</i>	8,360 8,360	m3	175,00	1 463,00
P 31	167101101R00				Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 = odhad = 10% z výkopů <i>0,10*85,40</i>	8,540 8,540	m3	175,00	1 494,50

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33
P 32	167101101R00				Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 = zemina pro násyp za obrubníkem na a z meziskládky 2*2	4,000 4,000	m3	175,00	700,00
08	O	HSV			Konstrukce ze zemín				734,53
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P 33	171101101R00				Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS= násyp pod propadlým místem po ornici před č.p.813 = 2	2,000 2,000	m3	180,00	360,00
P 34	174101101R00				Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním (za obrubníkem š.8cm pod ornici) 209,05*0,2*0,2*0,5	4,180 4,181	m3	89,60	374,53
09	O	HSV			Povrchové úpravy terénu				22 245,60
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P 35	181101101R00				Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění - pod rozprostíranou ornici 98	98,000 98,000	m2	20,00	1 960,00
P 36	181101102R00				Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním - podle plochy nových krytů 581+15,5+43,7+9,6+3,4	653,200 653,200	m2	20,00	13 064,00
P 37	181101102R00				Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním - rozšíření za oběma obrubníky 149,16*0,35+249,5*0,25	114,580 114,581	m2	20,00	2 291,60
P 38	181301102R00				Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 98	98,000 98,000	m2	35,00	3 430,00
P 39	183402111R00				Rozrušení půdy do 15 cm v rovinně/svah 1:5 = oprava ploch stav. skládek - odhad 60	60,000 60,000	m2	25,00	1 500,00
10	O	HSV			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				70 926,90
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P 40	564851111R00				Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15cm = 2 * podklad pod chodníky tl.80mm- konst. b 18,91*2	37,820 37,820	m2	195,00	7 374,90
P 41	564861111R00				Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm - pod chodníky dlažby 60mm - konst. a	590,600	m2	105,00	62 013,00

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33

581+9,6 590,600									
P	42	566903111R00			Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným - po vložení obrubníku oprava pod AB	3,420	t	450,00	1 539,00
						160,95*1,89*0,15*0,15*0,5	3,422		
11	O	HSV	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch						44 465,20
Seznam položek pro oddíl :									
P	43	572952111R00			Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm - po vložení obrubníku - pruh š.25cm	40,240	m2	500,00	20 120,00
						160,95*0,25	40,238		
P	44	572952112R00			Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm - po vložení obrubníku - pod AB	40,240	m2	600,00	24 144,00
						160,95*0,25	40,238		
P	45	573211111R00			Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - po vložení obrubníku - pod AB	40,240	m2	5,00	201,20
						160,95*0,25	40,238		
12	O	HSV	Úprava krytů						7 242,75
Seznam položek pro oddíl :									
P	46	5771VD			Instalace asf. pásky a penetračního přednáteru do styčné spáry živ. krytu - po vlož. obrubníku 15/25	160,950	m	45,00	7 242,75
						160,95	160,950		
13	O	HSV	Dlažby pozemních komunikací a ploch						92 985,90
Seznam položek pro oddíl :									
P	47	596215021R00			Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky konstr. a	590,600	m2	150,00	88 590,00
						581,00+9,60	590,600		
P	48	596215028R00			Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě = uvažována 1/10 plochy chodníků (varovné a signáln)	59,060	m2	10,00	590,60
						590,6*0,1	59,060		
P	49	596215029R00			Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě = uvažována 1/10 plochy chodníků (varovné a sign.pá	59,060	m2	10,00	590,60
						590,6*0,1	59,060		
P	50	596215040R00			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - konstrukce b	18,910	m2	150,00	2 836,50
						18,91	18,910		

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33

P 51	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drt', do 50 m2				18,910	m2	10,00	189,10
		18,91				18,910			

P 52	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě				18,910	m2	10,00	189,10
		18,91				18,910			

14	O	HSV	Dlažby						2 150,00
-----------	----------	------------	---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P 53	5961VD	Řezání tvarovek dlažby betonové tvarované pro přesné napojení na stávající zp. plochy na celé stavb				1,000	ks	150,00	150,00
		1				1,000			

P 54	5963VD	Rozebrání stáv. bet. dlažby 10x20cm, očištění dl. a opět.zadláždění, s dopojením na dlažbu sjezdu do				2,000	m2	1 000,00	2 000,00
		4*0.5				2,000			

15	O	HSV	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						73 134,80
-----------	----------	------------	---	--	--	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P 55	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, rozměr 15/25/100cm				149,160	m	180,00	26 848,80
		31,13+69,70+51+36-33,73-2,98-1,96				149,160			

P 56	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, rozměr 8/25/100cm - o výšce 0: sjezd k domu č.p				6,000	m	160,00	960,00
		6				6,000			

P 57	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, rozměr 8/25/100cm - na straně zelené plochy - v				209,050	m	160,00	33 448,00
		36+48+3+1,8+23+1,65+1,4+4,2+90				209,050			

P 58	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, rozměr 8/25/100cm - o výšce 0: podél oplocení č				34,000	m	160,00	5 440,00
		34				34,000			

P 59	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm - vozovka + sjezd pro vložení obrubníku				160,950	m	40,00	6 438,00
		31,12+2*0,25+71+53+37+3+4-33,73-2,98-1,96				160,950			

16	O	HSV	Práce na obrubách						3 000,00
-----------	----------	------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33
P	60	9162VD			Přesné zařezání nového betonového obrubníku - lomy, oblouky, napojení apod	30,000	ks	100,00	3 000,00
						30,000			
17	O	HSV			Ostatní práce				1 000,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	61	9998VD			Rozebrání vrchu dobetonávky u stožáru VO pro vložení dlažby, vč. odvozu ze stavby a likvidace na skl	1,000	ks	1 000,00	1 000,00
						1,000			
18	O	HSV			Komunikace pozemní a letiště				23 062,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	62	998223011R00			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	461,240	t	50,00	23 062,00
						461,238			
19	O	HSV			Přesuny sutí				38 356,50
Seznam položek pro oddíl :									
P	63	979082213R00			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (bez vybouraných hmot)	86,710	t	160,00	13 873,60
						86,710			
P	64	979082219R00			Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - na řízenou skl., celkem do 6km=1 příplatek	86,710	t	10,00	867,10
						86,710			
P	65	979084216R00			Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km = dlaždice a vybourané obruby	109,990	t	160,00	17 598,40
						109,994			
P	66	979084219R00			Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km (celkem do 6km na skládku) = 1 příplatek	109,990	t	10,00	1 099,90
						109,990			
P	67	979087212R00			Nakládání sutí na dopravní prostředky = šterky a živice	86,710	t	25,00	2 167,75
						86,705			
P	68	979087213R00			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	109,990	t	25,00	2 749,75
						109,990			
20	O	OST			Ostatní materiál				174 023,56
Seznam položek pro oddíl :									
S	69	2121VD			Tavitelná samospékací asf. páska 35x8mm, a penetrační přednatěr do spárý živ. krytu	160,950	m2	110,00	17 704,50

Položkový rozpočet

Oprava chodníku podél ulice Riegrovy, k.ú. Místek - Změna 1

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									770 415,33

					160,95				
S	70	5922VD			Betonový obrubník šedý, 80x250x1000mm (209,05+6*34)*1,01	251,540	ks	79,00	19 871,66
						251,541			
S	71	5924VD			Betonový obrubník šedý, 150x250x1000mm 149,16*1,01	150,650	ks	105,00	15 818,25
						150,652			
S	72	59312VD			Betonová dlažba tvarovaná, červená, rozměr 100*200*80mm, slepecká - varovné pásy konstr. b 3,40*1,01	3,430	m2	400,00	1 372,00
						3,434			
S	73	5933VD			Betonová dlažba tvarovaná, červená, rozměr 200*100*60mm, slepecká reliéfní - pro varovné a signální 9,60*1,01	9,700	m2	400,00	3 880,00
						9,696			
S	74	5938VD			Bet. dlažba tvarovaná, KOST60mm přírodní barva - nová POZOR!! všechny dlažby beton XF4 581*1,01	586,810	m2	135,00	79 219,35
						586,810			
S	75	5939VD			Betonová dlažba tvarovaná, přírodní barvy, rozměr 100*200*80mm - konstr.b 15,5*1,01	15,660	m2	170,00	2 662,20
						15,655			
P	76	9993VD			Poplatky za uložení betonu vhodného k recyklaci (vybourané obruby a dlažba) na řízené skládce 109,99	109,990	t	60,00	6 599,40
						109,990			
P	77	9994VD			Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - podsypy a podklady roze 75,054	75,050	t	120,00	9 006,00
						75,054			
P	78	9994VD			Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - přebytek zeminy 79,59*1,8	143,260	t	120,00	17 191,20
						143,262			
P	79	9998VD			Poplatky za uložení asfaltových směsí (vhodné k recyklaci) na řízené skládce - Frýdek 1,397+7,267+2,987	11,650	t	60,00	699,00
						11,651			

měs.

U-Místku
21.1