S5/0641/2019/10

SMLOUVA O DILO
uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi

Nize oznacené smluvni strany---------------- e e -

statutarni mésto Frydek-Mistek
se sidlem Radnicni 1148, Frydek, 738 01 Frydek-Mistek

osoba opravnéna jednat: Mgr. Michal Pobucky, DiS. — primator
IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel. 558 609 111 — Ustredna

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Peter Mikulenka, vedouci 10, | G 555 609 260

Bc. Martina Kissova, technik IO, 558 609 258

- ]
Ing. Pavel Rek, technik IO, | GGG 55 600 259

» dale jen objednatel
a

ATRIS, s.r.o.
se sidlem Obcanska 1116/18, Slezska Ostrava, 710 00 Ostrava,

zastoupena [N I jednatelkou
ICO: 28608909

DIC: CZ28608909

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. Oddil C viozka
34492

C. uctu:

tel: NN

e-mail: NS

» dale jen zhotovitel

= objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakdzce
~Vybudovani zazemi pro dopravce zajist'ujiciho MHD ve F-M - PD" nasledujiciho znéni a
obsahu (dale jen smlouva).

clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu smluvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skutecnosti:

a) Objednatel ma zameér zpracovat komplexni projektovou dokumentaci a za timto Ucelem

proved| vybér zhotovitele mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ZzZVZz).
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b) Zhotovitel predlozil v tomto zadavacim Fizeni nabidku, ktera byla objednatelem vybrana

jako nejvhodnéjsi a proto smluvni strany sjednaly nasleduijici:

clanek 2
Predmét a rozsah pinéni

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat na sv{j naklad a nebezpeli projektovou
dokumentaci v nize definovanych vykonovych stupnich, souvisejici inzenyrskou Cinnost dale
definovanou, vykon dalSich Cinnosti dale definovanych a nezbytnych pro realizaci zakazky
(dale jen dilo).

Predmétem verejné zakazky je zhotoveni projektové dokumentace (PD) pro stavebni povoleni
(DSP), PD pro provedeni stavby VC. interiéru (DPS). ,Vystavba zézemi pro dopravce
zajistujicho MHD ve F-M"“ v rozsahu stanoveném prisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zakona, vyhlasky
. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni, vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu
a obsahu dokumentace dopravnich staveb, vypracovani planu BOZP pro projektovou pfipravu,
vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, vSe podle nize uvedené specifikace
predmétu. DPS bude doplnéna o soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(v cenové soustavé URS platné v dobé jejiho zpracovani) v souladu s vyhlaskou 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Rozsah a popis zaméru - Projektova dokumentace bude fesit zejména prestavbu odbavovaci
budovy na administrativni a socialni zazemi (pfedevSim zdrzovna/denni mistnost, dispecink,
fizeni provozu, zasedaci mistnost, Satny, umyvarna/sprchy, socialni zafizeni, kuchyrka, sklady,
technologicka mistnost a Uprava vnitfnich inzenyrskych rozvod.

Pfedmétem dila je dale inZenyrska cinnost pro stavebni povoleni a vyfizeni stavebniho
povoleni.

Predmétem dila jsou dale pravidelné konzultace (1x za 14dni, pokud se strany nedohodnou
jinak), projedndvani a informace o rozpracovanosti projektové dokumentace s investorem
(jednotlivymi odbory MMFM, zejména IO a ODaSH).

Predmétem dila je:
a) Zameéreni skutecného stavu objektu,
b) Vyhotoveni DSP (3 vyhotoveni tisténé + 1x elektronicky na CD) v¢. propoctu
nakladd,
c) Inzenyrska Cinnost pro DSP,
d) Vyhotoveni DPS (3 vyhotoveni tisténé + 1x elektronicky na CD).

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v nasleduijicich stupnich:

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale také DSP)
véetné PENB, PBR, EPS, EZS, na predmétnou stavbu, v rozsahu prilohy & 12 vyhladky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a podle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, jehoz soucasti
mimo jiné jsou:
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a) statické vypocty konstrukcnich ¢asti, urceni prislusnych norem CSN, EN a TKP, které

jsou standardni a predepsané kontrolni zkousky,

b) zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (BOZP) ve fazi
pripravy realizace dila.

c) zpracovani Zasad organizace vystavby (ZOV) vcetné vykresové Casti ZOV s vyznacenim
ohraniceni stavenisté, vjezdu na stavenisté, zarizeni stavenisté, skladek a deponii,
apod.,

d) vypracovani vsech zmén a dodatkd k predloZzené dokumentaci, které budou
vyzadovany verejnopravnimi organy a subjekty v téchto fizenich dotéenymi,

e) propocet celkovych nakladd akce v Clenéni na jednotlivé stavebni objekty a provozni
soubory zpracovany pouzitim ocernovacich metod a cenovych soustav vydavanych
spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 10200, IC
47115645 nebo RTS a.s. se sidlem Lazaretni 13, Brno PSC 615 00, IC 25533843,
vCetné ostatnich nakladd potfebnych na pripravu a realizaci akce a uvedeni stavby do
provozu,

f) Vykon inZenyrské cCinnosti pro zajisténi prislusného stavebniho povoleni pro
realizaci stavby, ktery zahrnuje zejména:

- obstarani vSech dokladl, které budou slouZit jako pfiloha k Zadosti pro stavebni
povoleni, a které budou nezbytné pro vydani stavebniho povoleni,

- obstarani vyjadreni vSech Ucastnikd spravniho Fizeni,

- zpracovani zadosti pro stavebni povoleni a predlozeni zadosti, véetné priloh,
véetné podani Zadosti o stavebni povoleni na pfislusny stavebni Ufad a doloZeni
této skuteCnosti objednateli, s tim, Ze pred podanim Zadosti informuje zhotovitel
objednatele a vycka jeho pokynu,

- zapracovani vSech poZadavkd stavebniho Ufadu na doplnéni Zadosti na stavebni
povoleni, véetné pripominek Ucastnikd spravnich fizeni,

- veSkeré Cinnosti nutné v ramci spravnich Fizeni, vedouci k vydani stavebniho
povoleni.

SpInénim tohoto vykonového stupné se rozumi predani Uplné projektové dokumentace ve

stupni pro stavebni Fizeni véetné zaméfeni skutecného stavu a vsech doklad( potfebnych

pro vydani stavebniho povoleni a podani zadosti o stavebni povoleni.

3.2. Dokumentace pro provedeni stavby (dale také DPS), a to v rozsahu prilohy €. 13
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pfip. vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich

predpisti a podle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zadkona v platném znéni, jehoz
soucasti bude:

a) polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Polozka podrobné casti
soupisu praci musi obsahovat minimalné:
- poradové Cislo polozky,
- Ciselné zatfidéni polozky pokud je mozné danou polozku zatfidit,
- popis polozky jednoznacné vymezuijici druh a kvalitu praci nebo dodavek,
- veli¢inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,
- pocet mérnych jednotek
DPS bude slouzit soucasné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci

stavby, a proto musi odpovidat pozadavklm zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace. Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a Udaje, technické pozadavky a

strana 3

FRYDEK~MISTEK



S/0641/2019/10
podminky nezbytné pro zpracovani nabidky — v ramci zadavaci dokumentace na
realizaci stavby budou sestaveny:

- v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér se
soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich
polozek dodavek (nazvd vyrobk(, pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro Ucely
kontroly objednatelem; Pro ocenény soupis praci bude pouzito aktualnich smérnych
cen, nejvyse vsak cen dle ceniku stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS Praha
a.s. (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi: URS Praha, a.s., IC 471 15 645, se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 110 00) v pislu$né cenové drovni.

- v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér
uzplsobeném i k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvd vyrobkd a vyrobcl
a polozky budou obsahovat volny sloupec s oznacenim "specifikace dodavky".
Polozky soupisu praci budou obsahovat oznaceni cenové soustavy, pokud bude
pouzita.

- Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako
samostatné polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci
zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby,
provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud vyplyvaji z pfislusné dokumentace;
ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek zadavaci dokumentace, neuvedené v
polozkovych soupisech stavebnich objektli nebo provoznich soubord ani v soupisu
vedlejSich nakladl; zejména ndklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, naklady na geometrické zaméreni dokonceného dila.

- Nebude-li to odlivodnéno predmétem FeSeni, nesmi projektova dokumentace pro
provedeni stavby, jez bude uzita k zadani verejné zakazky jako soucast zadavaci
dokumentace, obsahovat zejména technické podminky, poZadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a prijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb,
které plati pro uréitou osobu, popfipadé jeji organizacni slozku za pfiznacné,
patenty na vynalezy, uzitné vzory, prlmyslové vzory, ochranné zndmky nebo
oznaceni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych
dodavatell nebo urcitych vyrobkd.

b) soucinnost zhotovitele v ramci zadavacich Fizeni k realizaci verfejnych zakazek
navazuijicich na predmét pinéni dle této smlouvy v podobé:

- zpracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zadavaci dokumentace v rdmci
vyjasnovani zadavaci dokumentace zajemctim o vefejnou zakazku, a to ve Ihaté
do 2 dn{ po jejich obdrzeni,

- Ucasti jako clen v hodnotici komise k verejné zakazce na stavebni prace podle
zpracované PD, pokud bude vyzvan objednatelem; vyzva v tomto pfipadé bude
odeslana pisemné pred zahdjenim zadavaciho Fizeni; naklady souvisejici se
spInénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cené dila dle této smlouvy.

SpInénim tohoto vykonového stupné se rozumi predani Uplné projektové dokumentace ve
stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb vcéetné planu BOZP.

Koordinator BOZP v ramci pripravy stavby

3.3.  Soucasti zpracovani projektové dokumentace DSP a DPS bude i vykon “Koordinatora
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bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci" podle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, v platném znéni, a to ve fazi pripravy
stavby a zpracovani prislusSné dokumentace, tzn. soucasti dokumentace bude zpracovani
Zasad organizace vystavby, soupis podminek pro provadéni stavby z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen "plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebnd opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplisobu provedeni. Plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude autorizovan osobou odborné
zplsobilou ve smyslu zak. ¢. 309/2006 Sb., § 10 pism. c), v platném znéni.

Vykon autorského dozoru (AD).

3.4.

Autorsky dozor je zhotovitel povinen vykondvat po celou dobu realizace stavby
samostatné. Vykon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen
provadét po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené
zhotovitelem dle této smlouvy. Vykonem autorského dozoru se zabezpecuje dodrzovani
zakladnich parametrd dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou dokumentaci
ovéfenou stavebnim Uradem, podminkami smlouvy, dopliky a zménami projektové
dokumentace, které budou schvaleny objednatelem a dodatecné ovérenymi stavebnim
Uradem, pokud je takové schvaleni tfeba a sjednanymi zavaznymi technickymi normami a
rozhodnutimi pfislusnych organt statni spravy. Zhotovitel je povinen provadét autorsky
dozor minimalné v nize uvedeném rozsahu:

a) v souvislosti s realizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni
na zadost objednatele ve Ihiité stanovené objednatelem,

b) AD nad dodrzovanim projektové dokumentace s prihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim,

c) vyjadrovat se ke zménam a odchylkdm od projektové dokumentace pfi provadéni
stavby, posuzovani téchto zmén z hlediska dodrzeni technicko - ekonomickych
parametr( stavby, dodrzenim Ih(t vystavby, pfipadné dalSich Udaji a ukazatell -
provadi na Zadost objednatele zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

d) ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouseni) a mérfenich vcetné vydani
stanovisek k vysledkdm - na vyzvu objednatele,

e) projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouseni navrzeného
zhotovitelem stavby,

f) spoluprace pfi vybéru a schvalovani materiald, zafizeni a vybaveni navrhovanych
zhotovitelem stavby,

g) posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni
ekonomickych parametrli stavby, pfipadné jejich vliv na poloZkovy rozpocet
stavby s ohledem na ceny stanovené na zakladé vysledku zadavaciho fizeni
objednatele

h) spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a
v soucinnosti s nimi, s prislusSnymi organy statni spravy, Ucast na kontrolnich
dnech,

i) Ucast na predani a prevzeti stavebniho dila a na kolaudacnim fizeni.
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Za vykon autorského dozoru se nepovazuje pribézné odstranovani vad projektové
dokumentace reklamované objednatelem zplsobem dle ujednani v této smlouvé.

4. Soucasti plnéni dle této smlouvy je rovnéz prezentace a obhajoba dila, jeho Casti pred organy
objednatele (rada mésta, zastupitelstvo mésta), bude-li to potfebné. Soucasti pinéni dle této
smlouvy jsou také dalSi prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté, o nichz vsak zhotovitel
védél nebo mohl predpokladat na zakladé svych odbornych znalosti, Ze jejich provedeni je
nutné pro radné splnéni predmétu této smlouvy.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani
pri vynalozeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi predani a prevzeti veskeré Udaje v
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovidad zhotovitel za spravnost a Uplnost
projektové dokumentace a nemiZe se v budoucnu dovolavat toho, Ze pfislusny stupen
projektové dokumentace byl objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

6. Forma zpracovaného dila

6.1.  Projektova dokumentace bude predana v nasledujicim poctu vyhotoveni:
a) DSP:
Pisemna forma - PD pro stavebni fizeni ve 3 vyhotovenich
Digitalni forma - PD bude predana 1x ve formatu:
= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a

format PDF
= textova ¢ast — Word

Spinénim tohoto vykonového stupné se rozumi podani zadosti o stavebni povoleni a
potvrzeni stavebniho Gfadu o doloZeni vSech dokladl potifebnych pro jeho vydani.

b) DPS:
Pisemna forma - PD pro provadéni stavby ve 3 vyhotovenich z toho:
= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymér
= 2 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymeér

Digitalni forma - PD bude predana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a
format PDF

= textova ¢ast — Word

* neocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel

= ocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel - na samostatném mediu

Excel format bude obsahovat nastavené vzorce s tim, ze zhotovitel zarucuje funkcnost
vSech vzorcl, véetné celkovych souctd.

6.2.  Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.

6.3. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani verejné zakazky bude predan
v jednotné formé a Upravé a v obecné pristupné verzi kazdého z pouZzitych programd.

6.4. Strany se dohodly, Ze kazdy z vykonovych stupnl dila v ¢lenéni dle tohoto clanku této
smlouvy bude realizovan samostatné, jakozto dil¢i plnéni na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Bez uvedené vyzvy nesmi zhotovitel zapolit s realizaci té které vykonové
Casti dila. Strany se dohodly, Ze vyzva objednatele dle predchozi véty je u prvého
vykonnostniho stupné spinéna okamzikem uzavreni této smlouvy o dilo.
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7. Urceni osob

Zhotovitel pro vzajemny styk a zabezpeCeni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy urCuje
zejmeéna tyto osoby:

vedouci projektant/osoba autorizovana v oboru Pozemni stavby/Architektura :

clanek 3.
Doba, misto a dalsi podminky plnéni

1. Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni celého funkCniho a bezvadného predmétu pinéni
dila:

- v rozsahu PD pro stavebni povoleni (DSP) do 16 tydni od pisemné vyzvy objednatele,
- v rozsahu PD pro provadéni stavby do 8 tydnii od pisemné vyzvy objednatele.

2. Dokoncené dilo musi byt v tomto terminu predano objednateli, a to protokolarnim predanim
a prevzetim celé dodavky bez vad a nedodélkl.

3. Mistem prevzeti dila je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo prevezme objednatel
prostrednictvim osoby ve vécech technickych.

4. Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s prislusnymi normami a predpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi predpisy,
Ceskymi technickymi a evropskymi normami.

5. Za radné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou, plynouci z obecné zavaznych predpist a norem (i jejich nezavaznych Casti),
popfipadé vlastnosti obvyklé, bude splfiovat naleZitosti odpovidajici Gcelu pro ktery je dané
dilo ur¢ené a bude objednateli dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen objednateli dilo, resp. jeho dilci ¢ast (DSP, DPS) a technické feSeni
v dostatecném predstihu pred sjednanym terminem pInéni v nezbytném rozsahu predstavit a
obhajit. Objednatel dilo prohlédne, a bud’ dilo vrati zhotoviteli s vytéenim vad a nedodélki
nebo protokolarné dilo odsouhlasi a prevezme. Po odstranéni nedodélkll a pripadnych vad
bude dilo opét predlozeno k odsouhlaseni a prevzeti. Kompletni dilo vSak musi byt predano
vterminu dle této smlouvy v Cistopise a vytisténo v predepsaném poctu paré dle této
smlouvy.

clanek 4.
Cena a platebni podminky:

1. Cena za pInéni dle ¢l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona
¢. 526/1990 Sb., o cenéach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena
zavazna, nejvyse pripustna, obsahujici veskeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani
projektové dokumentace v souladu s poZadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle ¢lanku
2 této smiouvy.

2. Cena plnéni v K¢ je Clenéna nasledovné:

Jednotkova X v v
pocet v o K¢ vcetne
cenavza 1h jednotek Kc¢ bez DPH DPH % DPH
v K¢ bez
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Zameéreni
skutecného stavu
objektu

45 000,00 9 450,00 54 450,00

Dokumentace pro /
stavebni povoleni 149 000,00 31290,00 | 180 290,00

(DSP) V¢.
inzenyrské Cinnosti

Dokumentace

/ 7
Civby (075 //// // S IRl i

Autorsky dozor 700 00 35 000,00 7 350,00 42 350,00

Plan BOZP //////// //// 10 000,00 2 100,00 12 100,00

Cena celkem //////// //// 358 000,00 75 180,00 | 433 180,00

*pocet jednotek AD je pouze predpokladany a bude fakturovan dle skutecnosti.

3. Narok na zaplaceni dila vznika:

a) predanim komplexni dokumentace DSP. DSP musi byt odsouhlasend objednatelem
bez vyhrad ve formé a v poCtu sjednaném ve smlouvé, na zakladé dariového dokladu
vystaveného zhotovitelem ve |h{té splatnosti 14 dnli od doruceni, a to do vySe 90%
celkové ceny DSP véetné 100% DPH, 10% z celkové ceny této Casti dila bez DPH
uhradi objednatel zhotoviteli po vydani stavebniho povoleni. Tato pozastavka mdze
byt zapoctena v pFipadé nahrady Skody souvisejici s odstrafiovanim vad projektové
dokumentace tohoto stupné nebo v pripadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o
dilo.

b) predanim komplexni dokumentace pro provedeni stavby DPS, odsouhlasené
objednatelem bez vyhrad ve formé a v poctu sjednaném v této smlouvé, na zakladé
darnového dokladu vystaveného zhotovitelem ve IhGté splatnosti 14 dn od doruceni.

4. Vykon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v mésicnich intervalech, v prlibéhu realizace
stavby od prevzeti stavby dodavatelem do prevzeti hotové stavby objednatelem. Faktura za
vykon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlaseny soupis poctu hodin
skute¢né provedeného vykonu AD. Lhita splatnosti faktury ¢ini 14 dnl od jejiho doruceni
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzvan k poskytnuti plnéni autorského dozoru
objednatelem, zejména z ddvodl, Ze nebude zadana zakazka na stavebni prace, nevznikne
zhotoviteli narok na Uhradu za toto diléi pInéni. Zhotovitel nemize v takovém pfipadé
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit narok na nahradu Skody.

5. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim predpisim ke dni
uskutecnéni zdanitelného pInéni zejm. zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty a
zadkonu o Ucetnictvi. Kromé téchto ndleZitosti stanovenych pravnimi predpisy je Uctujici strana
povinna ve fakture vyznadit tyto udaje:

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,

- predmét pInéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni

- oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
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- jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho

telefonu,

Prilohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o predani a prevzeti projektové
dokumentace v poctu a ve formé dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost ujednanou v tomto clanku smlouvy; Ihiita splatnosti plyne
znovu ode dne doruceni (predani) opravené faktury. Povinnost splnit penézity zavazek dle
této smlouvy té které strany je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z Gctu té které
strany.

Objednatel se pri realizaci dila dle této smlouvy povazuje za osobu povinnou k dani dle § 5 a
u plnéni bude uplatnén rezim prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni.

clanek 5
Spoluptlisobeni zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje v prlbéhu projektovych praci konzultovat navrzené FeSeni
s objednatelem a jeho zastupci.

Pfed zahajenim projekcnich praci je zhotovitel povinen svolat koordinacni schlizku se zastupci
objednatele. Dilo bude priibézné konzultovano s objednatelem. Konec¢na podoba musi byt
objednatelem pred finalnim zpracovanim odsouhlasena a to nejpozdéji 14 dni pred terminy
stanovenymi v ¢l. 3 odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prlbéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na
kontrolu priibéhu provadéni dila alespon 1x za dva tydny v pribéhu zpracovani, nebude-li
dohodnuto se zastupcem/i uvedenymi v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny
svolava zhotovitel nejméné tfi dny predem. Kontrolni dny se budou konat v sidle objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak. Sezndmeni s rozpracovanym dilem na kontrolnich dnech
bude predstaveno formou elektronické prezentace.

Veskera komunikace osob v ramci soucinnosti pfi pInéni smlouvy bude probihat pro Gcely
zajisténi pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v zahlavi smlouvy; postadi i
prosty email.

Objednatel je opravnén a povinen zajistit Ucast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech
a poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pfi projednavani dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje pisemné pripominky uplatnéné objednatelem na poradach a v rdmci
soucinnosti do Cistopisu PD zapracovat.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani predmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potfebné spoluplisobeni, spocivajici zejména v Gcasti na konzultacich,
predani nové vzniklych skutecnosti, vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba nutné vznikne v
pribéhu pInéni této smlouvy.

clanek 6.
Vady plInéni

Odpovédnost zhotovitele za technické Feseni stavby uvedené v ¢l. 2. této smlouvy vyplyva ze
zdkona a trva po celou dobu Zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni
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neodpovida vysledku uréenému ve smlouve, tj. v souladu se stavebnim zakonem v platném

znéni a zakony souvisejicimi, dale v souladu s CSN, EN, ON a TP jimiz se definuje pozadovana
kvalita a zplsob jeji kontroly. Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila podle pfislusnych
ustanoveni obCanského zakoniku, zejména § 2615 az 2619 obcanského zakoniku v jeho
platném znéni. Vyjde-li vada, kterou predmét dila mél v dobé prevzeti najevo az po predani
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, ma pravo na bezplatnou opravu ci
doplnéni dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak
vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5 dnl po obdrzeni
pisemného upozornéni objednatele odstranit zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi
bezplatné opravit ty casti dokumentace, kde byla vada zjisténa; opravou se rozumi
vypracovani zmény projektové dokumentace, v niz bude vada odstranéna a bude
vyprojektovan novy bezvadny stav.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén poveérit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym
postupem objednatele nejsou narusena autorska prava zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
dGvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich
zjisténi na nize uvedené adrese:

a) do datové schranky:
b) na e-mail:
c) na telefonnim cisle:

V pripadé uplatnéni vad zplsobem uvedenym pod bodem c, musi byt hldseni vady potvrzeno
pisemné, tzn. zplsobem dle bodu a nebo b.

Opravnéna osoba objednatele miZze bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné
zadsahy do dodaného dila v souladu s jeho Ucelem a prislusnymi technickymi podminkami,
s nimiz byl objednatel sezndmen v predavacim fizeni (protokolarnim predanim a prevzetim
celé dodavky).

¢lanek 7.
Smluvni sankce

V pripadé prodleni zhotovitele s predanim predmétu dila, té které jeho diléi ¢asti (DSP, DPS) v
terminu dle smlouvy ma objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5000,-K¢ za
kazdy zapoCaty den prodleni. Timto ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéen narok
objednatele na pripadnou nahradu Skody a uslého zisku, které mu vzniknou prodlenim
zhotovitele. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnl od doruceni jejiho
vyUctovani provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapoditat vaci danovému
dokladu — fakture zhotovitele.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dle terminu stanoveného ve smlouvé, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 5000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnl od doruCeni jejiho vyuctovani provedeného
objednatelem.
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Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila na zakladé faktury dle smlouvy ma

pravo zhotovitel poZzadovat Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy den
prodleni s placenim dluzné ¢astky. Urok z prodleni objednatel uhradi do 14 dnd od doruceni
jejiho vyUctovani provedeného zhotovitelem.

Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoctech a ve vykazu vymér, zjisténou pfi realizaci stavby
toho kterého objektu, ktera si vyzada zvyseni nakladl stavby od 50.000,- K¢ bez DPH, mdze
objednatel Uctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ + 1% z Castky bez DPH, o kterou byly
naklady zvyseny.

Clanek 8.
Dalsi podminky provadeéni dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak
vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uziti dila — projektové
dokumentace dle této smlouvy zplsoby predpokladanymi zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. obCanského zakoniku a vyplyvajicim z Gcelu
dle této smlouvy, tj.: pro ucely, ke kterym je projektova dokumentace urcena.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci ve stupnich DSP, DPS, jakoz i v jejich
rozpracovanych Castech (dale jen dilo), neomezené mnozit pro vlastni potfebu a predavat
kopie projektové dokumentace nebo jejich Casti tietim osobam k Gceldim:

a) publikacnim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu k organtim
objednatele, verejnosti,

b) zabezpeceni zadavacich fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek,

c) zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti,

a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuZzit. Zmény jsou
pfipustné jen s védomim a souhlasem autora PD — zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu
vykonavatele majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se majetkovée
vyporadal s plivodci (autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéz
naklad zhotovitele za pfipadnou odménu autord.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vcetné textovych Casti nebudou predany treti osobé. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou Zadné treti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto
dilem. Ustanoveni se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele-

Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty Casti dila, které jsou, resp. se stanou
autorskym dilem ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., autorského zakona; Zhotovitel je
opravnén uvést pri zvefejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznaceni, vcetné

oznaceni autord, spoluautord.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén z titulu odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu
své Cinnosti.
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¢lanek 9.
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a
pfi vynaloZeni veskeré potfebné odborné péce, zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. €)
zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj.
umoznit kontrolnim organdim pristup i ktém Castem nabidek, smluv a souvisicich
dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvldstnich pravnich predpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skutecnosti), a to za predpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené
pravnimi predpisy napf. zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole — kontrolni fad.

Zmény nebo doplnéni smlouvy Ize ucinit vylu¢né pisemné formou dodatkd potvrzenych
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od této smlouvy po ukonceni toho kteréhokoli stupné
projektovani (DSP, DPS).

Smluvni strany fesi spory ztéto smlouvy vyplyvajici predevsim vzajemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodé, predaji strany spor vécné prislusnému soudu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Tato smlouva o dilo je uzaviena na zakladé rozhodnuti 26. schiize Rady statutarniho mésta
Frydku - Mistku konané dne 10. 09. 2019.

Objednatel jako osoba uvedend v ustanoveni § 2 odst. 1 zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvl&Stnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
0 registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist uverejni tuto smlouvu zplisobem dle tohoto
zakona, ve |hité 30 dnl od okamziku uzavieni. Smlouva nabyva ucinnosti okamzikem
uverejnéni dle tohoto ujednani v registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vcetné priloh a pripadnych
dodatk{ bude zverejnéna na profilu zadavatele.

Osobni Udaje uvedené v této smlouvé jsou zpracovavany v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udajd a o volném pohybu téchto Udajll a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich (dajl). Informace o zpracovani
osobnich Udaji a pravech subjektu (dajd jsou zvefejnény na strankach www.frydekmistek.cz.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Frydku-Mistku, dne ............ 2019 VE e ,dne ........... 2019
Mgr. Michal Pobucky, DiS., I B cdnatelka
primator
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