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Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Revitalizace vnitrobloku u polikliniky, Místek
Číslo veřejné zakázky: P24V00000138                                                                                       
 
číslo smlouvy objednatele:                                                  			číslo smlouvy zhotovitele:
		SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČO:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz/558 609 260
Ing. Aleš Jurtík, technik IO,  jurtik.ales@frydekmistek.cz/558 609 268


· dále jen objednatel 

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ 
se sídlem ...,
zastoupena ... /v případě právnické osoby/
IČ: 
DIČ: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka …………..  
č. účtu: 
tel: 
e-mail: 

· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Revitalizace vnitrobloku u polikliniky, Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:	
a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci k dodatečnému stavebnímu povolení, dokumentaci pro vydání povolení záměru, dokumentaci pro provedení stavby a výkon autorského dozoru na stavbě s názvem „Revitalizace vnitrobloku u polikliniky, Místek“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu zákona   č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.
b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:
	
článek 2
Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:

a)   závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále definovaných a nezbytných pro realizaci akce „Revitalizace vnitrobloku u polikliniky, Místek“ (dále jen dílo), včetně výkonu autorského dozoru;

b)   závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. K terénním úpravám, které proběhly v zájmové lokalitě již v roce 2023 bude zpracována samostatná projektová dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení.
 
3. Projektové dokumentace pro povolení záměru bude zahrnovat revitalizaci stávajícího území na parcelách č. 61/65, 61/14, 5219/11, 5219/2 a 120/33, vše k.ú. Místek, a to v souladu s již zpracovanou architektonickou studií nazvanou „Architektonická studie vnitrobloku Místek“ vypracovanou Ing. arch. Michaelou Kubinovou a Ing. arch. Jonášem Kolaříkem dne                         4. 7. 2022. 
  
4. Popis stávajícího stavu (k říjnu 2024):
· řešený vnitroblok se nachází severně od místeckého náměstí mezi Římskokatolickou farností, Antonínovým náměstím, budovou polikliniky a budovou rehabilitačního centra SAGENA. 
· Vnitroblok je přístupný ze severu z ulice 8. pěšího pluku skrz stávající parkoviště nebo po travnatém pásu podél polikliniky a z jihu z Antonínova náměstí-tento přístup je využíván pro pěší průchod z Antonínova náměstí na ul. 8. pěšího pluku a opačně nebo pro vjezd vozidel omezeného okruhu osob se souhlasem vlastníka pozemku - plocha neslouží a do budoucna ani nebude sloužit k parkování vozidel.  
· Vnitroblok je z jižní části obklopen farou a městskými domy z 19. století, ze severní části pak poliklinikou z 2. poloviny 20. století. Současný stav plochy je poměrně zanedbaný, neupravovaný, je však fyzicky průchozí. 
· V roce 2023 došlo k pokácení několika kusů provozně nebezpečných dřevin, byly sporadicky odvezeny malé navážky a odpady a dle potřeb lokálně zpevněna některá místa drobnou štěrkovou frakcí. Jedná se o manipulační plochu pro potřeby vlastníka a oprávněných osob se souhlasem vlastníka - nejedná se o parkoviště a neslouží ani pro účely provizorního parkování.

5. Navrhovaný stav:
· Dříve provedená architektonická studie má být referenční, nikoliv však zcela závaznou, předlohou pro navrhovaný stav.  
· Propojení ul. 8. pěšího pluku a Antonínova náměstí by mělo vytvořit otevřený prostor přístupný všem, který v případě potřeby by bylo možno dále propojit s farní zahradou (parc. č. 62/1 a 62/2). Umožní průchod, zastavení se a relaxování. 
· Hlavním architektonickým prvkem revitalizovaného zájmového území má být mělký vodní prvek, tj. otevřená strouha, která má připomínat původní mlýnský náhon, který tímto územím vedl ještě ve druhé polovině minulého stolení, ale stavebními pracemi v té době byl zlikvidován. Předpokládá se, že do tohoto prvku budou svedeny dešťové vody z dešťových svodů přilehlých budov. 
· Celý řešený prostor bude doplněn o akumulační nádrže, ze kterých může být zadržená voda využita pro zálivku okolní zeleně. 
· [bookmark: _Hlk171329431]Na pravidelných kontrolních dnech budou projednána jednotlivá konkrétní architektonická, technická a materiálová řešení detailů, jako např. vodní prvek a jeho členění, okrasná dlažba podél něj a v celkové ploše území, mlatová pole, nově osázená zeleň (stromy, keře, trvalkové záhony, trávníky), městský mobiliář, způsob zkrášlení fasád stávajících nemovitostí v území, podoba nově navrženého plotu na rozhraní farní zahrady, způsob zvýraznění vstupu z obou stran průchozího území, přemístěná socha sv. Antonína, která má být osazena při vstupu z Antonínova náměstí,  připojovací místa s přívodem elektrické energie pro obecné účely (např. kulturní akce, možnost mobilního kiosku a podobně) a další detaily. 
· Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Adaptační strategií statutárního města Frýdek-Místek a Manuálem mobiliáře statutárního města Frýdek-Místek.
Adaptační strategie města F≈M | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)

6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních:

Projektové dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení („dále jen DSP-D“)

6.1 Projektové dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení bude zpracována k terénním úpravám, které proběhly v zájmové lokalitě již v roce 2023:
· DSP-D bude vypracována v souladu s ustanoveními dřívějšího stavebního zákona                 č. 183/2006 Sb. včetně jeho souvisejících prováděcích vyhlášek 


Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru

6.2 Projektová dokumentace ve stupni pro vydání povolení záměru bude zpracována v rozsahu odpovídajícím:

a) [bookmark: _Hlk164924406]zákonným požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
b) všem potřebným průzkumům, zkouškám, měření potřebnému pro zpracování projektové dokumentace,
c) statickým výpočtům konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP, 
d) zásadám organizace výstavby, soupisu podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
e) všem změnám a dodatkům k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými,
f) propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do provozu.
g) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení záměru, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro vydání povolení záměru, která obsahuje:
· zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o povolení záměru, 
· vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti na povolení záměru,
· zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení,
· zpracování žádosti na povolení záměru, předložení žádosti včetně příloh objednateli k podání na stavební úřad,
· zapracování všech požadavků stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a subjektů dotčených správním řízením pro doplnění žádosti na povolení záměru a pro zabezpečení vydání povolení.
Dále bude v rámci inženýrské činnosti zajištěno:
· vypracování revize původního hydrogeologického posouzení stávajícího území včetně návrhové části pro vsakování v rámci tohoto záměru
· v rámci návrhu nového povrchového vodního prvku bude prověřena možnost napojení stávajících dešťových svodů sousedících nemovitostí, včetně případného zajištění souhlasů jejich vlastníků.

Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci.

6.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  6.3.1     Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně: 

· pořadové číslo položky,
· číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
· popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
· veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
· počet měrných jednotek
· označení použité cenové soustavy
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

· v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni (s min. aktualizací pro rok 2019).

· v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.

· Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

· Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo možné provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru (rozdělené na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich budoucího zatřízení do majetku města.  

· Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

	
6.3.2 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je dále součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
· zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

7. Výkon autorského dozoru (AD)
Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení 
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele,
e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby,
f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele
h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě.

8. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DSP, DPS) před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.


10. Forma zpracovaného díla 

10.3. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení:

a) PD k dodatečnému stavebnímu povolení:
Písemná forma – PD pro  povolení záměru ve 3 vyhotoveních
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu:
· texty v DOC a PDF, 
· výkresy v DWG a PDF, 
· tabulky a výpočty v XLS, 
· vizualizace ve formátu JPG i PDF. 


Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení.


b) PD pro vydání povolení záměru:
Písemná forma – PD pro  povolení záměru ve 3 vyhotoveních
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu:
· texty v DOC a PDF, 
· výkresy v DWG a PDF, 
· tabulky a výpočty v XLS, 
· vizualizace ve formátu JPG i PDF. 


Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni pro povolení záměru.

c) PD pro provedení stavby:
Písemná forma – PD pro provedení stavby v 4 vyhotoveních z toho:
· 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr 
· 3 vyhotovení budou bez oceněného i neoceněného soupisu prací s výkazem výměr
	
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu:
· texty v DOC a PDF, 
· výkresy v DWG a PDF, 
· tabulky a výpočty v XLS, 
· vizualizace ve formátu JPG i PDF, 
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. 



článek 3
Doba, místo a další podmínky plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do: 

· Dokumentace pro dodatečné stavební povolení do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
· Dokumentace pro povolení záměru včetně podání řádně vyplněné žádosti do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
· Projektová dokumentace pro provedení stavby do 3 měsíců od obdržení výzvy objednatele 

3. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. 

4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických. 

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (PD k dodatečnému stavebnímu povolení, dokumentace pro povolení záměru, DPS) v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy. 


článek 4 
	Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele a požadavky objednatele následovně:


	

	Jednotková cena za 1h v Kč bez DPH
	počet jednotek
	Kč bez DPH
	DPH 
21 %
	Kč včetně DPH

	Dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Plán BOZP 
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Dokumentace pro povolení záměru, včetně inženýrské činnosti (zajištění povolení záměru)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celková výše odměny za výkon autorského dozoru – 30 hodin/lokalita
	0,00
	30 
	0,00
	0,00
	0,00

	
Cena celkem 


	
	
	0,00
	0,00
	
0,00



2. Nárok na zaplacení díla vzniká pro každou lokalitu:
a) za zpracování dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení vč. inženýrské činnosti, předáním komplexní dokumentace k dodatečnému stavebnímu povolení, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.

b) za zpracování dokumentace pro povolení záměru vč. inženýrské činnosti, předáním komplexní dokumentace pro povolení záměru, plánu BOZP, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. a to do výše 90% celkové ceny dokumentace pro povolení záměru a inženýrské činnosti k zajištění povolení záměru včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání povolení záměru. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

c) předáním komplexní dokumentace pro provádění stavby (DPS), odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. 


3. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody. 

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
· označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
· jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

článek 5
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších.

1. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat do 14 dnů od podpisu SOD koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 

1. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.

1. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 

1. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do čistopisu PD zapracovat. 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 



článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:  

a) do datové schránky: ----
b) na e-mail: -------
c) na telefonním čísle: -----------

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).


článek 7
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (PD k dodatečnému stavebnímu povolení, dokumentace pro povolení záměru, DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě nezpracovanou odpověď/den.

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

5. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

článek 8
 Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci DPS, jakož i v jejich rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům:
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,  
b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
c) zhotovení stavby nebo její části,
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele.

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.

[bookmark: _GoBack]článek 9
	Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád. 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
 
4.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí …….. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku konané dne ……….

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.











  Za objednatele						Za zhotovitele:
  

Ve Frýdku-Místku                                			V  

    


________________________			__________________________

    Petr Korč                                                                     
    primátor                                                                                    
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