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1.UvoD:

Navrh VZT zafizeni feSi chlazeni a vétrani Méstské knihovny na ul. Hlavni 111, k.(. Mistek, v
ramci rekonstrukce objektu.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provedeni stavby, v souladu
s platnymi technickymi, hygienickymi a poZarnimi predpisy.

2. PODKLADY :
Podkladem pro zpracovani dokumentace byly stavebni dispozice jednotlivych prostor.

3. PARAMETRY PROSTRED] :

Frydek - Mistek:

Zimni vypoctova teplota, entalpie: -15°C, -13 kJkg™
Letni vypoctova teplota, entalpie:  +30°C, 51,2 kJkg™
Teplota Ti ZIMa ....oooeeeee e + 20°C
Vlhkost relativni zima/Iéto............cocveveeene.. nedefinovano

4. VSTUPNI UDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVANT

Pro zpracovani projektu byly pouZzity normy, smérnice a predpisy, které se pouzivaji
pri projek¢ni praci pro stavby na Uzemi CR.

Dimenzovani zarizeni :

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bylo provadéno na zakladé :

- pozadovanych parametrd vnitfniho prostredi

- dle hygienickych predpisti a minimalnich davek vzduchu

- pozadovanych vymén vzduchu

Dimenzovani zafizeni z hlediska pozadovaného mnozstvi vzduchu v hygienickych zafizenich:
Minimalni mnoZzstvi odvadéného vzduchu :

Umyvarny 30m3/h/ na 1 umyvadlo
Sprchy 100-250 m3/h na 1 sprchu
WC 50 m3/h/ na 1 misu

25 m3/h na 1 pisoar

5.1 POPIS TECHNICKEHO RESENI:

Navrh vétrani uvazovanych prostor vychazi ze stavebni dispozice a pozadavkl na pohodu
prostfedi danych jak hygienickymi poZadavky, tak pozadavky uzivatele. Vzduchotechnické
zarizeni je navrzeno v prostorach, kde bylo investorem pozadovano, v prostorach, které nelze
vétrat okny, v prostorach jejichz provoz nezbytné vyzaduje pouziti téchto zarizeni. Pfi navrhu
byla snaha sdruZit prostory se stejnym pripadné podobnym provozem pod jedno zafizeni, tak
jak byl jejich provoz uréen investorem.

PouZité systémy vzduchotechniky:
- Klimatizacni zafizeni VRV
- Klimatizacni zafizeni SPLIT
- odsavaci zarizeni s potrubnim ventilatorem
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5.2 Popis jednotlivych zafizeni:

5.2.1 Zarizeni ¢.1 Klimatizace VRV 1. - 4.NP

V uréenych pobytovych mistnostech bude v letnim obdobi vzduch upravovan (chlazen)
samostatnymi klimatizacnimi jednotkami VRV systémem (vnitfni cirkulani jednotky
s chlazenim vzduchu dle prostorového termostatu). Chlazenim budou eliminovany vnitfni a
vnéjsi tepelné zisky a vnitini teplota udrzovana na hodnoté optimalni, Til=+24+-2°C. Na
systém VRV ( R 410) s 1 venkovni sestavou — 2 propojené kondenzacéni jednotky, budou
napojeny vnitini klimatizacni jednotky v kazetovém a podstropnim provedeni. Kondenzacni
jednotka bude umisténa u fasady budovy. Pro 1. az 3.NP jsou zvoleny vnitini kazetové jednotky
se zabudovanim do podhledu, s krycim panelem rozméru 950x950mm. V 4.NP jsou navrzeny
podstropni jednotky se 4 vydechy.

Kondenzacni jednotka jsou umistény na upraveném terénu u zadni fasady budovy.
Vnitrni jednotky je nutno napojit na kondenzatni potrubi, které bude spadovano do kanalizace.
EI privede jistény privod ke kondenzacni jednotce a napoji vnitini vyparnikové jednotky na
samostatny jistény okruh.

5.2.2 Technické ukazatele — zarizeni ¢.1
o Max. potreba el. energie — 400V 18,2 kW
o Max. potreba chladu R410A 74 kW

5.2.3 Zarizeni ¢.2 Klimatizace mistnosti servru

V prostoru servrovny m.¢.1.20 v 1.NP bude pozadovanou teplotu celoro¢né zajistovat
samostatné klimatizaCni zarizeni (vnitfni cirkulacni jednotka s chlazenim  vzduchu dle
prostorového termostatu). Vnitfni jednotka bude v nasténném provedeni. Na fasadé v drovni
1.NP bude umisténa kondenzacni jednotka, chladivo R 32. Vnitfni jednotku je nutno napojit
na kondenzatni potrubi, které bude spadovano do kanalizace. Chlazenim budou eliminovany
tepelné zisky a vnitrni teplota udrZzovana na hodnoté optimalni.

Profese EI provede napojeni kondenzacni jednotky na jistény privod.

5.2.4 Technické ukazatele — zarizeni ¢.2
o Max. potreba el. energie — 400V 1,12 kW
o Max. potreba chladu R-32 4,2 kW

5.2.5 Zarizeni €.3 Vétrani hygienického zarizeni

Nucené vétrani bude instalovano v sanitarnich zafizenich bez moznosti pfimého vétrani
okny. Odsavany vzduch bude odvadén na fasadu objektu. Mnozstvi vzduchu je dano nafizenim
vlady ¢.361/2007 Sb. ve znéni NV ¢€.68/2010 Sb. Privod vzduchu bude zabezpecen soustavou
dvernich a sténovych mrizek z prilehlych chodeb. Odvod vzduchu je feSen potrubnim
diagonalnim ventilatorem v provedeni silent, s napojenim na koncové elementy v jednotlivych
mistnostech.

Rozvod vzduchu bude zhotoven z pozinkovanych trub skupiny I. Odvod vzduchu je
reSen pres odvodni ventily. Veskeré potrubi bude zakryto sadrokartonovym podhledem.

5.2.6 Technické ukazatele — zarizeni ¢.3
o Max. potreba el. energie — 230V 0,29 kW
o Vzduchovy vykon - odvod 950 m3/h

5.2.7 Zarizeni ¢.4 Vétrani kotelny
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Prostor kotelny bude vybaven podtlakovym vétranim. Odsavany vzduch bude odvadén

na fasadu objektu. Privod vzduchu je feSen pomoci sténové mrfizky z chodby. Odvod vzduchu
je feSen nasténnym ventildtorem s napojenim na protidestovou zaluzii osazenou na fasadeé.

Rozvod vzduchu bude zhotoven z pozinkovanych trub skupiny I. Spinani je feSeno

Casovym rezimem, ovladani viz profese EI.

5.2.8 Technické ukazatele — zarizeni ¢.4
o Max. potreba el. energie — 230V 0,065 kW
o Vzduchovy vykon - odvod 100 m3/h

6. Material- potrubi
VétsSina potrubi bude zhotovena pozinkovaného potrubi SPIRO.

7. Izolace:
Potrubi bude opatfeno izolaci dle specifikace.

8. Tlumeni hluku :

Hlukové jsou zafizeni zpracovana dle NV 272/2011 ze dne 24.8.2011 o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci a vyhovuji hodnotam odd. 11 a 12 pro vnitfni a
venkovni prostor.

VSechny prostupy sténou a stropem budou o 100 mm vétsi nez profil potrubi a budou
vyloZeny pryzovou vyplni. Mezi potrubi a zavésy bude vlozena guma.

9. Zavésy a nosné konstrukce:

Pro zavéseni potrubi budou pouZity typové odpruzené zavésy a to zavitové tyce, zavesy
ZZ, nosné listy a kruhové zavéesy ZK.

Jednotky budou montovany na ocelovy ram Zarové pozinkovany. Nosna ocelova
konstrukce, ktera je soucasti projektu stavby bude také jeho dodavkou.

10. ProtipoZarni ochrana : }

Projekt je vypracovan v souladu s CSN 73 0872 — ,Ochrana staveb proti Sifeni poZaru
vzduchotechnickymi zafizenim® a CSN 73 0804 — ,Pozarni bezpelnost staveb — vyrobni
objekty".

Vzduchotechnicka zafizeni vcetné potrubi a prisluSenstvi budou zhotovena
z nehorlavych ¢i nesnadno horlavych hmot.

11. Natéry :
Potrubi nebude opatfeno natérem.

12. Montdzni prace :

Po skonceni montaznich praci tlakové poméry a mnozstvi na vyustkach vyregulovat dle
popisu na vykrese. Provést odborné zaméreni vykond s protokolem.
-Montdaz zarizeni provadét v navaznosti a v koordinaci s jednotlivymi profesemi a hlavné
v navaznosti na postup stavby. Montaz nékterych ¢asti potrubi je nutné provadét v navaznosti
na Casovy plan stavby a provadéni jednotlivych konstrukci.
- Montdz potrubi provadét na odpruzené zavésy. Jednotka bude osazena na montaznim ramu.
PodloZena gumovym tésnénim. 5
V souladu s CSN 33 2000-4-41- ed. 2 ,Ochrana pred dotykovym napétim “ a CSN 33 2030 -
~Elektrostatika — Smérnice pro vylouceni nebezpeci od statické elektfiny" je nutné dodrzovat
montaz potrubi vodivé pospojovaného (pozinkované Srouby, matice, véjifové podlozky.) Stejné
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tak pruzné nevodivé tlumici vlioZky jednotek a ventildtord je nutné preklenout vodivym
médénym dratem ¢i lankem.

13. Pozadavky na ostatni profese :

13.1 Stavebni prace:

- veSkeré otvory pro potrubi a elementy VZT pres stavebni konstrukce provést o 100 mm vétsi
nez je profil potrubi. Prostupy tésnit pruznou vyplini, tak aby prostup byl tésny , ale zaroven
bylo potrubi pruzné oddéleno od stavebnich konstrukci.

- zplsob uchyceni potrubi k stavebnim konstrukcim je nutno volit dle moznosti stavebnich
konstrukci. Potrubi zavésené pod stropem bude zavéSeno na typovych zavésech, zavitovych
tycich uchycenych do konstrukce stropu.

- klimatizacni jednotky budou po zabudovani do podhledu pfistupny pres revizni dvirka, jenz
jsou dod. stavby.

- pozarni klapky — pfistup pres revizni dvifka, jenz jsou dodavkou stavby.

- stoupaci potrubi zaf. 3 bude oplasténo SDK, dodavka stavby.

13.2 EI:
Provést uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni , véetné potrubnich rozvodd, které jsou vodivé

propojeny.
Napojit vnitfni a venkovni klimatizacni jednotky, odsavaci ventilatory.

13.3 ZT:
Provést napojeni odvodu kondenzatu od klimatizacnich jednotek na odpady.
Napojeni provést pres zapachové uzavéry.

14. Bezpecnost prace :

Pfi realizaci, provozu a udrzbé VZT zafizeni je nutné dodrzZovat vSechny platné predpisy o
bezpecnosti prace, navody, pozadavky a normy vyrobc k obsluze a Udrzbé jednotlivych
elementd.

Pro obsluhu a udrzbu VZT zafizeni je nezbytny tym pracovnikli, seznameny s realizaCni
dokumentaci, s provozem a obsluhou VZT, UT, EL a chladicim zafizenim. Pracovnici obsluhy
a udrzby musi mit dostate¢nou odbornou kvalifikaci pro tuto cinnost a zicastni se zkousek a
uvadeéni zarizeni do provozu.

I kdyz realizace a montaz vzduchotechnickych zafizeni v rdmci tohoto projektu nevyzaduje
zvlastnich specialnich montaznich postupd, je nutno aby toto provadéla specializovana firma
majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedna se predevsim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkl ke
stavebni konstrukci, uchyceni a uloZeni rotacnich strojd ve strojovnach i mimo nich. Prlichody
potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly prenaseny do stavby (obaleni potrubi mékkym
materialem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim Cela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci kovovych hmoZzdinek,
zavitovych tyci, kovového Uchytu pevné pripevnéného k potrubi, pruzného podloZeni a
matice umoznujici vyskové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouZivat zafizeni a vyrobkd, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfislusné atesty, osvédceni a schvaleni o moznosti jejich pouZiti
v Ceské republice.
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Pred zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feseni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. Veskeré interiérové prvky, které nejsou
presné v projektu uvedeny je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem.

Investor je povinen zajistit v prlibéhu realizace dila odborny dohled nad Gplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozord.

Po skonceni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funkénost zarizeni. Déle je nutno pred timto komplexnim vyzkousenim provést jemné
zaregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrd. Dale je
nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at’ prlibéZny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zarizeni bude mozno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni.

15. Ochrana zivotniho prostiedi:

Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou shromazd'ovany, skladovany, tridény a
likvidovany dle obvyklych standardnich postupl s ohledem na moznost recyklace. Do ovzdusi
nebudou vypoustény Skodliviny mnozstvich prekracujici emisni limity.

V Ostravé, 13.11.2019 Vypracovala: Ing. R. Kubankova
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