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ZODP.  PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
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BETON:
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:  C 20/25 XC2
PODKLADNÍ BETON:  C 16/20 XC2
KRYCÍ DESKY:   C 20/25 XC4

OCEL:    S 235 JR
KRYTÍ:    50 mm (horní, základové kce)/ 30mm (dolní)

POZNÁMKA:
PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE BUDE DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY VLOŽEN ZEMNÍCÍ
PÁSEK FeZn 30x4 mm A OPATŘEN VÝVODY PRO KAŽDÝ ZE SLOUPŮ VČETNĚ
JEJICH PŘIPOJENÍ.

- OCELOVÁ VÝZTUŽ:
č. název   počet  dodávaný formát ks MJ (Kg) Kg
1. KARI 8/8/150/150 117,4 m2 3,0 x 2,0 m  26 32,39  842,2 
2. KARI 6/6/150/150 82,5 m2  3,0 x 2,0 m  17 18,2  309,4
3. prut ø10 svislá ZB 1642 bm 6,0 m   274 0,62  1019,3
4.  prut ø8 vodorovná ZB 1781 bm 6,0 m   297 0,4  712,8

Mezisoučet           2883,7
rezerva 10%           288
Celkem            3171,7

Beton výplně ZB je součástí tvarovek.

- BETON:
č. název    objem m3  rezerva   celkem m3 
1. C 20/25 XC2 (ZÁKLADY) 82,0   5%   86,1
2. C 16/20 XC2 (PODKL. B.) 7,7   5%   8,1
3. C 20/25 XC4 (KRYCÍ DESKY) 6,8   5%   7,15

Počet prefabrikovaných buněk:
- malá: 112 ks
- velká: 67 ks
Pro prefabrikované dílce bude zpracována výrobní dokumentace včetně návrhu jejich vyztužení dle zvoleného tech.
postupu.
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