



PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavebník : Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
738 01, Frýdek-Místek

Akce : Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku – projektová dokumentace

Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby
Vypracoval : Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk
Zakázkové číslo : 02/17
Číslo přílohy : 02/17-A
Datum : 10/2019

Počet stran: 5

Seznam:

A1. <u>Identifikační údaje</u>	3
A.1.1 Údaje o stavbě	3
a) název stavby	3
b) místo stavby	3
c) předmět projektové dokumentace	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání	3
b) jméno a příjmení zodpovědného projektanta	3
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace	3
A2. <u>Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení</u>	4
A3. <u>Seznam vstupních podkladů</u>	5
a) základní informace o dokumentaci na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace	5
b) další podklady	5

A1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - projektová dokumentace

b) místo stavby

Místo stavby: ul. Slezská, Frýdek - Místek

Katastrální území: Místek [634956]

Kraj: Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace

Cílem projektu je rozšíření plochy stávajícího hřbitova s vybudováním jeho jednotlivých provozních celků.

V rámci rozšíření se vybudují nové zpevněné přístupové plochy. Plocha hřbitova je dispozičně rozdělena dle jednotlivých typů hrobových míst. Nově navržená část je pomyslně rozdělena na dvě etapy obsahující všechny druhy hrobových míst, aby tak bylo umožněno realizovat výstavbu postupně a přitom mít možnost využít všech typů pohřbívání. Pro potřeby vybudování technického zázemí se provedou stavební úpravy objektu na pozemku parc. č. 6733/1 a 6731/6. V rámci návrhu bude zřízeno parkování pro automobily při ulici Slezské.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01, Frýdek-Místek

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání



PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o., Olešní 538/9, 712 00 Ostrava
tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

PPS Kania, s.r.o

IČ : 26821940

DIČ : CZ26821940

tel. : 59624 52 52, 59624 52 62, 59624 52 67

e-mail : projekce@pps-kania.cz

b) jméno a příjmení zodpovědného projektanta

Ing. Jan Kania

ČKAIT 1100617D1 – obor pozemní stavby

Alžírská 1496, 708 00 Ostrava - Poruba

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace

Zakázka	Využití budovy dopravy na jídelnu s kantýnou	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Kania	tel. 596 245 252
		mob. 608 782 126
		projekce@pps-kania.cz

Hlavní inženýr projektu:	Ing. David Foldyna	tel. 596 245 252
		mob. 777 744 537
		foldyna@pps-kania.cz

Profese		Kontakty
STAVEBNÍ ČÁST	Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk	mob. 731 414 902 vanek@vanekarchitecture.com
EL. SILNOPROUD	Jarmila Mazurková	tel. 596 245 252 mob. 777 744 486 mazurkova@pps-kania.cz
PBŘ	Ing. Šárka Vítečková	mob. 606 651 854 viteckova.sarka@seznam.cz
PENB	Ing. David Foldyna	tel. 596 245 252 mob. 777 744 537 foldyna@pps-kania.cz
VZT	Ing. Kubanková Renáta	mob. 776 130 299 kubankova@saron.cz
SLABOPROUD	Jarmila Mazurková	mob. 724 002 003 raska.michal@centrum.cz
ZTI	Jan Ochodnický	mob. 777 744 478 Ochodnický.Jan@email.cz
KOMUNIKACE, ZP. PLOCHY	Ing. Petr Kohout	mob. 608 812 411 kohoutt@volny.cz
INŽENÝRING	Ing. Martina Baronová	mob. 777 744 538 inzenyring@pps-kania.cz

A2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 00 – Příprava území, HTÚ	I. Etapa
SO 01 – Stavební úpravy správního objektu	I. Etapa
SO 02 – Kolumbária	I. Etapa
SO 03 – Nové zpevněné plochy	I. Etapa + II. Etapa
SO 04 – Nové parkovací plochy	I. Etapa
SO 05 – Oprava stávajících zpevněných ploch	I. Etapa
SO 06 – Dešťová kanalizace, areálové rozvody vody	I. Etapa + II. Etapa
SO 07 – Venkovní osvětlení	I. Etapa + II. Etapa
SO 08 – Oplocení	I. Etapa
SO 09 – Mobiliář	I. Etapa + II. Etapa
SO 10 – Sadové úpravy	I. Etapa + II. Etapa
SO 11 – Kamerový systém	I. Etapa + II. Etapa
SO 12 – Přeložka kanalizace SEFEN	I. Etapa

A3. Seznam vstupních podkladů**a) základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace**

- Studie stavby: Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku – studie a investiční záměr, PPS Kania s.r.o. (2016)
- Dokumentace pro územní řízení: Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku, PPS Kania s.r.o. (2017)
- Hydrogeologický posudek – K-GEO s.r.o., Ing. Marcela Vincenecová, Ing. Radmila Kleinová, červen 2016
- Dendrologický posudek – Ing. Václav Prusek, březen 2017
- Geodetické zaměření místa - 2016
- Fotodokumentace, zaměření stávajícího stavu

b) další podklady

Do situačních výkresů byly dle vyjádření správců sítí zakresleny trasy technické infrastruktury v dotčeném území.