

Soupis prací – pískovcový kříž Lískovec

etapa čištění (materiál, práce, režie)		21 000,- Kč
etapa neutralizace povrchu (materiál, práce, režie)		8 000,- Kč
etapa konsolidace kamenného materiálu (materiál, práce, režie)		19 500,-Kč
etapa doplnění chybějících částí (materiál, práce, režie)		29 500,- Kč
etapa barevného sjednocení (materiál, práce, režie)		14 000,- Kč
etapa polychromie kovových prvků (materiál, práce, režie)		9 000,- Kč
etapa polychromie písma (materiál, práce, režie)		10 000,- Kč
závěrečná povrchová úprava (materiál, práce, režie)		10 500,- Kč
Celková cena bez DPH		121 500,- Kč
Celková cena s DPH 15%		139 725,- Kč

PÍSKOVCOVÝ OBKLAD SCHODIŠTĚ

etapa kamenný obklad schodiště – materiál (materiál, práce, režie)	11,82 m2/4 800,-Kč	56 736,- Kč
etapa doprava (materiál, práce, režie)		16 000 ,- Kč

etapa opracování (materiál, práce, režie)	24,2mb/1 550,-Kč	37 510,- Kč
etapa osazení kamenného schodiště (materiál, práce, režie)	24,2mb/2 850,-Kč	68 970,- Kč
etapa přespárování (materiál, práce, režie)		7 000,- Kč

Celková cena bez DPH
Celková cena s DPH 15%

186 216,- Kč
214 148,- Kč

Martin BOCEK
Reprodukční sochař
Kamenosochařské restaurátorské práce
Vendryně 1094
739 94
IČ: 47 19 73 74

