Příloha č. 1 – Specifikace předmětu dodávky 


Název zakázky: Rozšíření stávající Wi-Fi sítě v budovách magistrátu
Číslo zakázky: P22V00000086
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
1. Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) 80 kusů Wi-Fi access pointů včetně 80 kusů montážních rámečků a 20 kusů PoE injektorů pro potřeby rozšíření stávající Wi-Fi sítě zadavatele. Součástí dodávky je také AirWave licence pro všechny dodávané Wi‑Fi access pointy. 

Dále je předmětem plnění veřejné zakázky dodávka a implementace virtuální appliance Fortinet FortiAuthenticator určenou pro virtualizaci VMware vSphere s licencí pro celkový počet 300 uživatelů. Součástí Fortinet FortiAuthenticator bude softwarová podporu na dobu 3 let. 
Všechny zařízení a licence musí být určeny pro český trh. Realizace zahrnuje dodávku komponent a konfiguraci zařízení dle požadavků a nároků prostředí zadavatele.
a) Popis stávajícího stavu zadavatele
Současná Wi-Fi síť magistrátu je postavená na access pointech typu HPE Aruba IAP‑315‑RW (JW811A) z nichž jeden access point vykonává funkci virtuálního instantního kontroléru. Access pointy distribuují několik Wi-Fi sítí dle typu využití, jednak pro zaměstnance zadavatele, tak pro i veřejnost. Wi-Fi síť pro veřejnost vyžaduje autentizaci přes captive portál, běžící na Fortinet Fortigate. 
b) Implementace

Implementace zahrnuje napojení nově dodaných Wi-Fi access pointů do sítě zadavatele. Instalace a nastavení bude provedeno na vybrané množině Wi-Fi access pointů (cca 10 ks). Na vybrané množině bude proveden upgrade na požadovanou verzi firmwaru, přiřazení funkce instantního kontroléru na vybraný access point, napojení na radius server zadavatele a na systém AirWave. Zbylý počet access pointu bude průběžně rozmístěn a zapojen zadavatelem. Dodatečně zapojené access pointy poté převezmou nastavení z instantního kontroléru.
Součástí implementace je také nasazení a nakonfigurování dodávaného Fortinet FortiAuthenticatoru do prostředí zadavatele v podobě virtuální appliance. FortiAuthenticator bude integrován s Microsoft Windows Active Directory a propojen se současným Fortigate firewallem a FortiAnalyzerem.
Během implementace bude k dispozici součinnost zaměstnanců odboru informačních technologií zadavatele.

Uchazeč po úspěšném provedení požadované implementace vypracuje a dodá objednateli v písemné podobě podrobnou technickou dokumentaci (ve formátu MS Office 2016 a vyšší), která musí minimálně obsahovat kompletní popis konfigurace a nastavení jednotlivých částí dodávky, tak aby veškerá zařízení bylo možno nadále provozovat a spravovat. Technická dokumentace se po předání zadavateli stává jeho majetkem a může s ní nakládat dle svých potřeb.

c) Akceptační testy a zkušební provoz

Součástí akceptačních testů, které navrhne uchazeč, musí být pro každou jednu část systému minimálně:
· prokázání kompletnosti dodávky a splnění všech povinných požadavků

· prokázání aktivací hardware i software aktivačními nebo jinými klíči či prostředky v případě, že je aktivace potřebná

· před akceptací a předáním díla proběhne 10denní zkušební provoz. Pokud se vyskytnou během testování nebo zkušebního provozu závady, dodavatel je povinen závady odstranit nejpozději do 24 hodin od nahlášení v pracovní dny v době od 8 hod. do 17 hod.

d) Školení zaměstnanců zadavatele
Uchazeč zajistí školení zaměstnanců zadavatele z odboru IT na veškeré zařízení a software dodaný v rámci této veřejné zakázky.
· školení proběhne ve dvou etapách. První školení proběhne po dokončení implementace v rozsahu 4 hodin. Druhé školení poté proběhne po 3 měsících provozu od předání díla v rozsahu 4 hodin. Obě školení se budou konat v místě plnění v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu zařízení (ukázka, popis a vysvětlení jednotlivých součástí systému, vysvětlení stávající a tvorby/úpravy nové konfigurace)
· školení se dle předpokladu zúčastní 3 administrátoři (k dispozici je školící místnost s prezentační technikou v místě plnění)

· náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položkám, ke kterým se vztahují 

e) Harmonogram, plán migrace a odstávek

Jednotlivé části zakázky může uchazeč dodávat postupně během plnění veřejné zakázky. Všechny požadované části musí být dodány nejpozději do 6. měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Bezodstávkové práce a migrace můžou probíhat za provozu. Migrace a další práce, jenž vyžadují odstávku je možno provádět po pracovní době. Na všech pracích je nutno se domluvit se zaměstnanci odboru informačních technologií zadavatele.
Odstávky je možno provádět v těchto časech:

· pondělí a středa od 17:30 do 19:00 

· úterý a pátek od 14:00 do 19:00

· čtvrtek od 15:30 do 19:00

· odstávky po 19 hod. a o víkendu je možno realizovat po individuální domluvě
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