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MŠ Mateřídouška, Lískovecká 2850 
- rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní
č. parc. 5189/198, k.ú. Frýdek
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PAVILON A - kuchyně 1.NP - BOURÁNÍ

07/2023

1) DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK
2) VYBOURÁNÍ STĚN tl. 150 mm
3) ODSTRANĚNÍ OBKLADU STĚN (do tl. 35 mm, V. 1,7 m), MÍSTNOST 103
4) ODSTRANĚNÍ PODLAHY V MÍSTNOSTI 101 (ker. dlažba), 102 (ker. dlažba), 
103 (lino)
5) ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, 3 ks
6) ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
7) DEMONTÁŽ 2 ks VYPÍNAČŮ A 2 ks ZÁSUVEK
8) DEMONTÁŽ RADIÁTORU A ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU 
RADIÁTORU VČETNĚ POTRUBÍ

NUTNO ZKOORDINOVAT S PD ZTI

1) VYROVNÁNÍ PODKLADU POD KERAMICKÝ OBKLAD (v místě bourání) 
- CEMENTOVÁ MALTA tl. 15 mm
VČETNĚ NOVÝCH OMÍTEK V MÍSTĚ KDE NEBUDE NOVÝ OBKLAD PROVÁDĚN
2) NOVÁ PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY (R10) VČETNĚ SPÁROVÁNÍ
3) PROVEDNÍ NOVÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU V MÍSTĚ KUCHYŇSKÉ LINKY
VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ
4) NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNÍ
5) NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA 2 ks
6) VÝMALBA PROSTOR
7) MONTÁŽ NOVÝCH VYPÍNAČŮ 2 ks, 2 ks ZÁSUVEK, LED OSVĚTLENÍ 
POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI KUCHYNĚ A ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ 
KUCHYNĚ - BUDE DOLOŽENA REVIZE 
8) MONTÁŽ NOVÉ KUCHYNĚ
(PŘED VÝROBOU KUCHYNĚ BUDE FINÁLNÍ PODOBA 
ODSOUHLAŠENA INVESTOREM)
+ NOVÁ MYČKA
9) ZPĚTNÁ MONTÁŽ RADIÁTORU A NÁTĚR RADIÁTORU 
VČETNĚ POTRUBÍ
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