

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	<b>B007/2019</b>	<b>Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Listopadu 146-147, Frýdek-Místek</b>
Objekt:	<b>SO01</b>	<b>Stavební (sprch. kout)</b>
Rozpočet:	<b>1.1</b>	<b>Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022</b>
Zadavatel	<b>Statutární město Frýdek-Místek</b>	IČO: <b>00296643</b>
	<b>Radniční 1148</b>	DIČ: <b>CZ00296643</b>
	<b>73801 Frýdek-Místek-Frýdek</b>	
Zhotovitel:	<b>Krolstav Beskyd s.r.o.</b>	IČO: <b>26800527</b>
	<b>Jamnická 18</b>	DIČ: <b>CZ26800527</b>
	<b>73801 Staré Město</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			108 529,62
PSV			150 531,41
MON			62 565,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>321 626,03</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>321 626,03 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,03 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**321626,00 CZK**

v

dne

KROLSTAV  
Beskyd s.r.o.  
Jamnická 18, 738 01 STARÉ MĚSTO  
IČO: 26800527, DIČ: CZ26800527

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 156,66	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			57 990,14	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 921,90	4
64	Výplně otvorů	HSV			4 470,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			337,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			453,22	0
711	Izolace proti vodě	PSV			7 080,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 450,90	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 156,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			19 882,00	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 748,78	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 670,38	2
776	Podlahy povlakové	PSV			26 912,12	8
781	Obklady keramické	PSV			18 445,66	6
783	Nátěry	PSV			4 075,23	1
784	Malby	PSV			9 110,34	3
M21	Elektromontáže	MON			62 565,00	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 199,90	2
Cena celkem					321 626,03	100



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>							<b>28 156,66</b>
1	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	17,89900	750,00	13 424,25	801-1 RTS 22/I
2	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovék pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	2,04050	7 220,00	14 732,41	801-1 RTS 22/I
<b>Díl: 61</b>							<b>57 990,14</b>
3	602033191R00	Omitka stěn z hotových směsí adhezivní nátěr, vápenný, po jednotlivých vrstvách	m2	146,55040	22,00	3 224,11	801-1 RTS 22/I
4	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů, předmětu apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu následkem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrýti.	m2	13,50000	14,00	189,00	801-1 RTS 22/I
5	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápencementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodiškových konstrukcí, s nejnutnějším obrůsením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	37,73640	196,00	7 396,33	801-1 RTS 22/I
6	611481113R00	Potažení stropů pleťem sklotextilní vyztužnou sítkou,	m2	37,73640	170,00	6 415,19	801-1 RTS 22/I
7	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obrůsením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	112,84200	177,00	19 973,03	801-1 RTS 22/I
8	612474410R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	8,51500	189,00	1 609,34	801-1 RTS 22/I
9	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružicích na plíněm podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou)	m2	112,84200	170,00	19 183,14	801-1 RTS 22/I
<b>Díl: 63</b>							<b>11 921,90</b>
10	63241110RV1	Samonivelační stěrka na dřevěný podklad ,ruč.zpracování tl.10 mm, např. UZIN NC 115 NEU vč. penetrace	m2	41,11000	290,00	11 921,90	Vlastní
<b>Díl: 64</b>							<b>4 470,00</b>
<b>Výplně otvorů</b>							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Listopadu 146-147, Frydek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	55330378R	zářebň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	2,00000	1 530,00	3 060,00	SPCM	RTS 22/ I
12	64294211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	470,00	1 410,00	801-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukci</b>					<b>337,80</b>		
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	5,00000	5,00	25,00	801-3	RTS 22/ I
14	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	172,00	275,20	801-3	RTS 22/ I
15	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	1,88000	20,00	37,60	801-3	RTS 22/ I
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>453,22</b>		
16	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	3,23731	140,00	453,22	801-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>7 080,00</b>		
17	711212321R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	15,00000	472,00	7 080,00	800-711	RTS 22/ I
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>2 450,90</b>		
18	721176103R00	Potrubi HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	256,00	512,00	800-721	RTS 22/ I
19	721176105R00	Potrubi HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	0,80000	788,00	630,40	800-721	RTS 22/ I
20	721176114R00	Potrubi HT odpadní svíslé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000	484,00	1 210,00	800-721	RTS 22/ I
21	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,90000	15,00	58,50	800-721	RTS 22/ I





## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

22 998721204R00 Odpadního nebo připojovacího, Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m  
 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu  
 % 1,00000 40,00 40,00 800-721 RTS 22/I

**Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 156,00**

23	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	3,50000	210,00	735,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------

24	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	3,50000	210,00	735,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------

25	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	286,00	286,00	800-721	RTS 22/I
26	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	2,00000	200,00	400,00	800-721	RTS 22/I

**Díl: 725 Zařizovací předměty 19 882,00**

27	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	160,00	160,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	----------

28	725119305R00	Klozetové misy montáž kombinované	soubor	1,00000	830,00	830,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	-----------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	----------

29	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	90,00	90,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	---	--------	---------	-------	-------	---------	----------

30	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	----------

31	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	60,00	180,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	---------------------------------------	--------	---------	-------	--------	---------	----------

32	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------

33	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zatiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	1,00000	136,00	136,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------

34	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zatiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	136,00	136,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------

35	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	5,00000	177,00	885,00	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	----------

36	5514500700R	baterie umyvadlová na jednu vodu; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 145 mm; l ramínka 220 mm	kus	1,00000	980,00	980,00	SPCM	RTS 22/I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	------	----------

37	55144220R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	----------



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	55161310R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	1,00000	90,00	90,00	SPCM	RTS 22/I
39	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	310,00	310,00	800-721	RTS 22/I
40	725249101R00	Montáž sprchového boxu	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 22/I
41	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 22/I
42	55423038.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	2 680,00	2 680,00	SPCM	RTS 22/I
43	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; vyplň plast; dezén pearl	kus	1,00000	4 990,00	4 990,00	SPCM	RTS 22/I
44	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00	SPCM	RTS 22/I
45	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchytení šrouby	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/I
46	64233512R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 630 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	1,00000	3 815,00	3 815,00	SPCM	RTS 22/I
<b>Díl: 766</b>						<b>54 748,78</b>		
<b>Konstrukce truhlářské</b>								
47	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	800-766	RTS 22/I
48	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	130,00	130,00	800-766	RTS 22/I
49	76211811RV1	Demontáž stěn DTD	m2	64,55400	70,00	4 518,78		Vlastní
50	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	1,00000	2 460,00	2 460,00	SPCM	RTS 22/I
51	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezípokojovými; provedení Cr; pro mezípokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	4,00000	380,00	1 520,00	SPCM	RTS 22/I
52	61160101R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plině; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	1 640,00	3 280,00	SPCM	RTS 22/I
53	61160603R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	1 840,00	3 680,00	SPCM	RTS 22/I
54	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plině; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	5 420,00	5 420,00	SPCM	RTS 22/I
55	766-001	D+M potrafinové skříně z dtd tl.18mm 600x600x2500mm	ks	1,00000	4 440,00	4 440,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Llistopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
56	61181103R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	SPCM	RTS 22/I
57	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	1,00000	18 700,00	18 700,00	SPCM	RTS 22/I
58	766000001	Dod+montáž dvířek instalační šachty	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
59	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2,00000	200,00	400,00	800-766	RTS 22/I
<b>Díl: 771</b>						<b>5 670,38</b>		

<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>								
60	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,52000	8,00	28,16	800-771	RTS 22/I
61	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,45000	340,00	1 173,00	800-771	RTS 22/I
62	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	3,45000	410,00	1 414,50	800-771	RTS 22/I
63	771549792R00	Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,52000	20,00	70,40	800-771	RTS 22/I
64	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,52000	460,00	1 619,20	800-771	RTS 22/I
65	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	4,04800	315,00	1 275,12	SPCM	RTS 22/I
66	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	2,00000	45,00	90,00	800-771	RTS 22/I
<b>Díl: 776</b>						<b>26 912,12</b>		

<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>								
67	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	37,59000	8,00	300,72	800-775	RTS 22/I
68	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	42,77500	77,00	3 293,68	800-775	RTS 22/I
69	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	41,11000	32,00	1 315,52	800-775	RTS 22/I
70	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	37,59000	580,00	21 802,20	800-775	RTS 22/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17. Listopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	71	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	200,00	200,00	800-775 RTS 22/I
<b>Díl: 781</b>					<b>18 445,66</b>			
	72	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	16,56500	8,00	132,52	800-771 RTS 22/I
	73	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	21,12000	100,00	2 112,00	800-771 RTS 22/I
	74	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	16,56500	310,00	5 135,15	800-771 RTS 22/I
	75	23153600R	hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnooběžně s podlahou,					
	76	585821389R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interier i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu;	kus	14,05950	60,00	843,57	SPCM RTS 22/I
	77	59781346R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interier i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	502,12500	8,00	4 017,00	SPCM RTS 22/I
	78	998781204R00	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interier; barva bílá; lesk	m2	19,04975	310,00	5 905,42	SPCM RTS 22/I
			Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	%	1,00000	300,00	300,00	800-771 RTS 22/I
<b>Díl: 783</b>					<b>4 075,23</b>			
	79	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	5,07600	170,00	862,92	800-783 RTS 22/I
	80	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	4,20000	170,00	714,00	800-783 RTS 22/I
	81	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrábáním	m2	37,73640	14,00	528,31	800-783 RTS 22/I
	82	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	109,44450	18,00	1 970,00	800-783 RTS 22/I
<b>Díl: 784</b>					<b>9 110,34</b>			
	83	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	138,03540	18,00	2 484,64	800-784 RTS 22/I
	84	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	138,03540	48,00	6 625,70	800-784 RTS 22/I
<b>Díl: M21</b>					<b>62 565,00</b>			
	85	220890202R00	Revize					
	86	M21000001	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	h	5,00000	400,00	2 000,00	RTS 22/I
<b>Díl: D96</b>					<b>60 565,00</b>			
			soubor	1,00000	60 565,00			Vlastní
					<b>5 199,90</b>			






### Položkový soupis prací a dodávek

S:	B007/2019	Oprava typové bytové jednotky 2+1, 17.Llistopadu 146-147, Frýdek-Místek
O:	SO01	Stavební (sprch. kout)
R:	1.1	Stavební úpravy-sprchový kout-REV 03/2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	97908712R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	1,93593	90,00	174,23	821-1	RTS 22/1
88	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,93593	190,00	367,83	801-3	RTS 22/1
89	97901112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,93593	196,00	379,44	801-3	RTS 22/1
90	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,93593	198,00	383,31	801-3	RTS 22/1
91	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,93593	18,00	34,85	801-3	RTS 22/1
92	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,93593	144,00	278,77	801-3	RTS 22/1
93	97999010R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,93593	1 850,00	3 581,47	801-3	RTS 22/1
<b>Celkem</b>						<b>321 626,03</b>		





## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Oprava typové bytové jednotky na ul. 17. listopadu 147, Frýdek Místek

**Objekt:**

**Místo:** 17. listopadu 147, Frýdek Místek

**Zadavatel:** Magistrát města Frýdku Místku

**Uchazeč:** Krolstav Beskyd s.r.o., Jamnická 18, Staré Město, 738 01

**Zhotovitel:**

**Datum:** 09/2019

**Cena celkem bez DPH**

**60 565 Kč**







Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
			<b>Svitidla</b>						
			<b>Cena celkem za oddíl</b>						<b>2 930,-</b>
A.001	N	N	LED podlínkové svítidlo LED/3.5W/230V	ks	530,-	450,-	80,-	1	530,-
A.002	N	N	Svitidlo stropní (nástěnné)	kmpl	480,-	400,-	80,-	5	2 400,-









Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč	
										N=není
Oddíl: C										
Instalační materiál										
Cena celkem za oddíl										
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	25,-	11,-	14,-	12	300,-	
C.002	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	33,-	19,-	14,-	2	66,-	
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	18,-	8,-	10,-	25	450,-	
C.004	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	20,-	10,-	10,-	10	200,-	
C.005	N	N	Instalační lišta hranatá,bezhalogenová 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	102,-	88,-	14,-	35	3 570,-	
C.006	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	200,-	100,-	100,-	1	200,-	
					<b>4 786,-</b>					



Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
Oddíl:D			Kabeláž						
			Cena celkem za oddíl						
D.001	N	N	Kabel CYKY 2x1,5 mm2	m	30,-	20,-	10,-	20	20 860,-
D.002	N	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	30,-	20,-	10,-	135	600,-
D.003	N	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	40,-	30,-	10,-	35	4 050,-
D.004	N	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	40,-	30,-	10,-	35	1 400,-
D.005	N	N	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	43,-	33,-	10,-	125	5 000,-
D.006	N	N	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	28,-	18,-	10,-	10	430,-
D.007	N	N	Kabel CSKH 5x6 mm2 P30-R	m	190,-	180,-	10,-	25	700,-
D.008	N	N	Vodič CSKH 1x16 mm2 P30-R	m	58,-	48,-	10,-	35	6 650,-
								35	2 030,-



Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
Oddíl: E									
Rozvaděče									
Cena celkem za oddíl									
E.001	N	N	Rozvaděč RB <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.</i>	ks	11 820,-	11 300,-	520,-	1	11 820,-
E.002	N	N	Rozvaděč RE <i>V rámci této položky jsou zahrnuty pouze práce + materiál, spojené s výměnou přívodního kabelu do bytu</i>	ks	2 100,-	1 580,-	520,-	1	2 100,-
									13 920,-





Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
Oddíl: F			Ostatní						
			Cena celkem za oddíl						4 156,-
F.001	N	N	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.	ks	20,-	10,-	10,-	1	20,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	16,-	8,-	8,-	1	16,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	2 000,-		2 000,-	1	2 000,-
F.004	N	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	120,-		120,-	1	120,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	2 000,-		2 000,-	1	2 000,-

