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D.1.1 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Dopravní hřiště 

 

 

 

Seznam příloh: 

1. Technická zpráva 
 

Výkresová část je vygenerována pro formáty A3 a A4 
2. Katastrální situační výkres     C.2 
3. Koordinační situační výkres    C.3 
4. Půdorys a řez - demolice a výkopy   D.1.1.1 
5. Půdorys nového stavu     D.1.1.2 
6. Vzorový řez 1-1 nové skladby    D.1.1.3 
7. Půdorys dopravního značení    D.1.1.4 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)  Identifikační údaje objektu 

  Údaje o stavbě 

a) název stavby 

REVITALIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ MŠ BERUŠKA FRÝDEK-MÍSTEK 

b) místo stavby 

obec Frýdek-Místek 
PSČ 738 01 
katastrální území Frýdek 

parcelní čísla pozemků 5032/1 
Ulice Olbrachtova 

 Údaje o stavebníkovi 

a) právnická osoba 

Název   

MŠ Beruška Frýdek≈Místek 
 

 
 

Sídlo 
IČO 

Nad Lipinou 2318, 738 01 Frýdek-Místek  

60046074  
 

b)  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Předmětem dokumentace je návrh revitalizace stávajících zpevněných ploch dopravního 
hřiště v areálu mateřské školy Beruška na ul. Olbrachtova 1421 ve Frýdku-Místku. Jedná se o 

změnu dokončené trvalé stavby. Stavba bude provedena v jedné etapě.  

Důvod revitalizace je nevyhovující stav povrchu, který je vytvořen z betonových desek, které 

jsou částečně narušené zvětráváním a rovněž jsou výškově nevyrovnané. Tím vzniká 
nebezpečí úrazu dětí během chůze a jízdy po tomto povrchu. Dalším důvodem revitalizace 

je nevyhovující šířka dopravních tras. 

Změna dokončené stavby zahrnuje: 
• odstranění stávajících zpevněných ploch dopravního hřiště vč. podkladní vrstvy 

z kameniva 
• sejmutí ornice výkopem pro osazení nových obrubníků a rozšíření dopravních tras 

• srovnání dna výkopu 
• osazení betonových obrubníků do betonu s opěrou 

• rozprostření a zhutnění podkladní vrstvy z kameniva 
• položení asfaltobetonového souvrství 

• terénní úpravy a založení parkového trávníku 
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c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, vč. jejich využití v dokumentaci – dopravní 
údaje, geotechnický průzkum apod. 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektů stavby 

e) návrhy zpevněných ploch, vč. případných výpočtů 

Pro účely návrhu trasy a technického řešení konstrukce dopravního hřiště měl projektant 
k dispozici následující podklady: 

 
• Zaměření stávajícího dopravního hřiště 

• Výsledky kopané sondy vedle okraje trasy dopravního hřiště 
• Studie úpravy tras dopravního hřiště 

• Kopie katastrální mapy 
• Požadavky objednatele a jeho připomínky k rozpracovanému projektu 

 
Pro tento stupeň dokumentace nebyly prováděny žádné další speciální průzkumy. 

 
Projekt byl zpracován dle požadavků technických norem a technických podmínek 

stanovených zejména: 
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vč. Opravy 1 a Změny Z1 

• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná část, katalog, 

návrhová metoda, vč. TP 170 - upravený dotisk 
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, CDV Brno, 2003 

Schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013. Současně se ruší a 
nahrazují v celém rozsahu TP 65 schválené MDS ČR pod č.j. 2816/02-120 ze dne 

20.9.2002 s účinností od 1.12.2002 včetně aktualizace z roku 2011 schválené MD pod 
č.j. 22/2012-120-STSP/3 ze dne 20.1.2012 s účinností od 1.2.2012 s účinností od 1.8.2013 

• Vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

• Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

• Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Během revitalizace dopravního hřiště je potřeba respektovat umístění stávajícího skladu na 
jízdní kola a polohu stávající podezdívky oplocení na severní straně pozemku. Před zahájením 

výkopových prací je potřeba přesadit jeden menší stromek. Ostatní stávající stromy v ploše 
dopravního hřiště budou ponechány a realizační firma nebude tyto stromy nijak poškozovat 
v nadzemní ani podzemní části. 

SO 101 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ  
Nový povrch dopravního hřiště bude vytvořen ze dvou vrstev asfaltobetonu. První vrstva 
asfaltobetonu bude položena na zhutněný podklad z kameniva mezi betonové obrubníky. 
Druhá vrstva asfaltobetonu bude zaválcována po horní okraj betonových obrubníků. Finální 

povrch trasy dopravního hřiště bude mít příčný sklon 1,1 % pro svedení dešťových srážek do 
zatravněné plochy podél okrajů dopravního hřiště. Výškové osazení dopravního hřiště bude 

respektovat stávající konfiguraci zatravněné plochy tak, aby bylo max. 50 mm nad travnatou 
plochou s tím, že bude provedeno dorovnání terénu ornicí ze skrývky. 
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f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Pokládka betonových prefabrikátů: 

Pro směrové oblouky o R > 2,95 m budou použity obrubníky délky 500 mm, pro směrové oblouky 
o R ≤ 1,1 m budou obrubníky řezány na délku 250 mm. Ve směrových obloucích budou 
obrubníky upraveny i příčným řezem provedeným pod úhlem zkosení tak, aby výsledná spára 

mezi osazenými obrubníky byla široká maximálně 5 mm. Nižší hrana obrubníku bude navazovat 
bezbariérově na stávající travnatou plochu, zvýšená hrana obrubníku bude cca 20 mm nad 

stávající zatravněnou plochou. Oba obrubníky budou lícovat s finálním povrchem 
asfaltobetonového povrchu tras dopravního hřiště. 

Betonové prefabrikáty obrubníků budou osazeny do lože z betonu s boční opěrou z betonu 
C20/25.  

 
Stojany pro jízdní kola budou umístěny na zpevněné ploše vedle skladu jízdních kol. Ocelová 
konstrukce stojanů bude žárově zinkována. Každý stojan bude na ploše bude ukotven 4 ks 

chemických kotev do asfaltobetonu. 

Zemina z výkopových prací bude ukládána na dočasné skládky, na stavbě nevyužitá zemina 
bude odvezena na skládku. 

SKLADBA JIZDNÍ DRÁHY DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (tloušťky vrstev jsou udávány po zhutnění): 

- ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ (ACO 8)          40 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK (PS,A) 0,5 kg/m2 

- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ (ACP 16+)  50 mm ... Edef,2 = 60 MPa 

- INFILTRAČNÍ POSTŘIK (PI) 0,6 kg/m2 

- ŠTĚRKODRŤ 0-63 mm (ŠD) 200 mm     ...Edef,2 = 30 MPa 

 Celkem ……………........................................................................ 290 mm 

- STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ 

Odvodnění zemní pláně tras dopravního hřiště bude celoplošným vsakováním stávající 

zatravněné plochy. 

Dopravní hřiště bude vybaveno svislým dopravním značením (SDZ) ve velikosti pro dětské 
dopravní hřiště v rozsahu, který je patrný z výkresu D1.1.4. Spodní hrana dopravních značek 

bude maximálně 1650 mm nad povrchem dopravního hřiště. Na ocelových sloupcích 
s žárovým zinkováním ukotvených do betonových základových patek budou osazeny tyto 

dopravní značky: 

P2      „Hlavní pozemní komunikace“ 

P4      „Dej přednost v jízdě!“ 

P6      „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 

IP 4b  „Jednosměrný provoz“ 
IP 6    „Přechod pro chodce“ 

B2      „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

i) vazba na případné technologické vybavení 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

Vodorovné dopravní značení (VDZ) 
Finální povrch asfaltobetonu bude opatřen vodorovným dopravním značením podle výkresu 

D.1.1.4, na kterém jsou zakresleny podélné čáry souvislé V1a, podélné čáry přerušované V2b, 
příčná čára souvislá V5, přechody pro chodce V7a a písmeno „P“ označující místo pro parkování 

jízdních kol. 
  

Dočasné dopravní značení pro označení pracovních míst při výstavbě: 
S ohledem na to, že stavební práce budou probíhat na oploceném pozemku zahrady 

mateřské školy, tak není potřebné dočasné dopravní značení. Stavební práce budou probíhat 
v době, kdy provoz mateřské školy bude přerušen a v areálu se nebudou vyskytovat děti. 

Příjezd a přístup k budově mateřské školy a na druhou část zahrady nebude opravou 
dopravního hřiště omezen. 

Dokumentace uvažuje s prováděním stavby v období červenec 2024. Skutečný termín 
výstavby se může změnit, podle datumu ukončení výběrového řízení. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka parc.č. 5032/1 v k.ú. Frýdek, vedený 

v KN jako zahrada. 

Stávající hrana asfaltobetonu příjezdové komunikace v areálu MŠ bude v délce min. 5,0 m 
opatřena ochranným opatřením tak, aby nedocházelo při pohybu stavebních strojů 
k odlamování nebo jinému poškozovaní okraje asfaltobetonu. 
 

Podle stanovisek správců inženýrských sítí o existenci podzemního vedení je podél severní 
hranice pozemku s parc.č. 5032/1 k.ú. Frýdek uloženo potrubí NTL plynovodu, které je ve 
vlastnictví nebo ve správě společnosti GasNet s.r.o. Plocha dopravního hřiště zasahuje do 

ochranného pásma NTL plynovodu. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat 
správce této sítě o její vytýčení v terénu. Výkopy prováděné v ochranném pásmu plynovodu 
budou prováděny ručně. 
Potrubí vodovodu, kanalizace, kabely elektro a datové nezasahují do plochy dopravního 
hřiště. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před výjezdem 
na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným 

hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid. Součástí prací zhotovitele stavby je i příprava 
meziskládky a odsouhlasení postupu nakládání s odtěženými hmotami s TDS. 

Stavba se nenachází v území památkové rezervace, památkové zóny ani zvláště chráněné 
území. 

Stavba nemá vazby na technologická vybavení. 

Není předmětné pro danou stavbu. 
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k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Vypracoval: Ing. Dušan Kolek 

Ve Frýdku-Místku dne 09.02.2024 

 

Staveniště bude pro veřejnost nepřístupné po celou dobu výstavby. Pro pěší provoz bude 
staveniště uzavřeno, obchůzkové trasy budou vyznačeny po existujících místních 

komunikacích v areálu MŠ, jiné řešení není vzhledem k existující zástavbě možné. Pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace v tomto prostoru bude možný pouze s 

doprovodem. 


