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A - ÚČEL OBJEKTU 
 Objekt č.p. 3141 je využíván jako mateřská školka MATEŘÍDOUŠKA, Frýdek-
Místek. Součást zařízení občanské vybavenosti v městské části Frýdek. 
 
B – ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ, 
VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
          Objekt zahrnuje provoz mateřské školy a školní kuchyně. Objekt je členěn do 
tří traktů, které jsou navzájem propojeny spojovací chodbou. Vstupní trakt je 
jednopodlažní, přilehlé trakty jsou dvoupodlažní. Objekt není podsklepen. Ve 
vstupním traktu se nachází administrativní zázemí školky a kuchyně, v přilehlých 
traktech se nachází třídy mateřské školy se sociálními zařízeními. Objekty jsou  
obdélníkového půdorysu s plochou střechou z EPDM. Nosná konstrukce je 
z železobetonového skeletu MS-OB s vyzdívkami ze struzkopemzových tvárnic 
(panely).       
         V PD jsou navrženy opravy detailů atiky, prostupy střechou a napojení 
hydroizolace na svislé části. 
            
C – KAPACITY   

Zůstávají stávající. 
        
D - TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Stávající objekty jsou jednopodlažní - dvoupodlažní, nepodsklepené budovy 
s rovnou střechou s živičnou krytinou. Konstrukční systém je montovaný 
železobetonový skelet. Obvodové zdivo je ze struzkopemzových tvárnic (panely) tl. 
250 mm. 
V rámci stavebních prací bude provedeno: opravy detailů atiky, prostupy střechou 
a napojení hydroizolace na svislé části. Opravy budou probíhat části – viz 
schéma na výkresech půdorysů. 
 
Popis stavebních úprav 
 
D1. Bourací a demontážní práce 
      Před započetím vlastních stavebních úprav budou provedeny následující bourací 
práce: 
         - demontáž hromosvodu po obvodu atiky 
 - demontáž střešního souvrství atiky  

Bude odstraněno oplechování atiky, EPDM fólie a OSB desky tvořící plochu atiky. 
 - demontáž střešního souvrství ve vymezeném prostoru (viz PD) 

Kačírek bude rovnoměrně přemístěn a rozprostřen do prostoru střechy, kde nebude 
zasahováno. Separace z geotextílie bude srolována na část střechy, kde nebude 
zasahováno – předpoklad 50% poškození. EPDM fólie bude rozříznuta v místě 
demontáže střešního souvrství tak, aby bylo možné následně provést nové napojení 
EPDM fólie (předpoklad ponechání 250 mm). Tepelná izolace EPS 2x80 mm bude 
v místě demontáže rozebrána a uložena na části střechy, kde nebude zasahováno 
(tepelná izolace bude znovu použita) – předpoklad 20% poškození. 

 - demontáž krytí stěn atiky 
EPDM bude rozříznuta v místě demontáže střešního souvrství tak, aby bylo možné 
provést nové napojení EDPM fólie. Tepelná izolace EPS tl. 40 mm bude odstraněna 
v celém rozsahu. 
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 - demontáž EPDM detailů prostupu střechou včetně vpusti a provětrávání 

Kačírek bude rovnoměrně přemístěn a rozprostřen do prostoru střechy, kde nebude 
zasahováno. Separace z geotextílie bude srolována na část střechy, kde nebude 
zasahováno. Bude odstraněna krycí manžeta z EPDM. 

 - demontáž ukončení EPDM detailů na svislé stěně 
Kačírek bude rovnoměrně přemístěn a rozprostřen do prostoru střechy, kde nebude 
zasahováno. Separace z geotextílie bude srolována na část střechy, kde nebude 
zasahováno. Bude odstraněn tmel spojů a dále ukončovací profi s vruty. EPDM fólie 
bude rozříznuta v místě demontáže střešního souvrství tak, aby bylo možné následně 
provést nové napojení EPDM fólie (předpoklad ponechání 250 mm). 

 
Bourání je nutno provádět postupně, zásadně shora dolů. Vybouraný materiál 
neprodleně odstraňovat, aby neohrozil stabilitu spodních konstrukcí. Je nutno 
dbát příslušných předpisů pro bourání, používat předepsané ochranné 
pomůcky a vyčlenit zodpovědného pracovníka dohlížejícího po celou dobu na 
dodržování postupu bourání a bezpečnost práce. Práce budou probíhat ve 
výškách – nutno proškolit všechny osoby pohybujících se na stavbě ohledně 
BOZP a provést zápis do stavebního deníku. V případě zjištění odlišností 
během prací od předpokladu projektu nebo při pochybnostech o dalším 
postupu práce nutno neprodleně informovat projektanta. 
 
Při opravách budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do 
kategorizace odpadů následovně: 
          
 Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie    
  03 01 05                       Hobliny odřezky, desky, piliny             O       skládka 
  15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal            O       sběrné suroviny 
  15 01 02                       Plastový obal                                       O       sběrné suroviny 
  15 01 03                       Dřevěný obal                                       O        skládka 
  17 02 01                       Dřevo                                                   O        skládka            
  17 04 05                       Kovy –železo, ocel                               O       sběrné suroviny                  
   
Vybourané hmoty budou roztříděny dle druhu a odvezeny na městskou skládku. 
 
D2. Nový stav  

- Zpětná montáž střešního souvrství 
Tepelná izolace EPS 2x80 mm bude zpětně uložena. Nová EPDM fólie bude 
natavena pomocí pásky do spoje na stávající část vyčištěné EPDM fólie. V koutu 
bude použita ½ R.M.A., na kterou se EPDM ukotví. Následně dojde k zpětnému 
rozvinutí separace a rozprostření kačírku. (viz detail) – předpoklad poškození EPS 
z 20 % (nahrazeno novou EPS), předpoklad poškození geotextílie z 50 % (nahrazeno 
novou geotextílií) 
- Stěna atiky 
Nově bude použita tepelná izolace PIR tl. 40 mm. Nově kryta novou EPDM fólií. (viz 
detail) 
- Střešní souvrství atiky 
Na atiku bude použita deska do vlhkého prostředí – překližka tl. 21 mm se 
spádováním 5% dovnitř střechy. Na okraji bude ukotven L profil a celá atika i s L 
profilem překryta EPDM fólií. L profil bude následně překryt okapnicí. (viz detail) 
- Prostupy střechou 
Detail prostupu střechou bude nově proveden z manžety z EPDM (systémový prvek 
FORMFLASH) včetně nových provětrávacích komínků. Vpusť je nové navržena jako 
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sanační. Následně bude znovu rozvinuta geotextílie s kačírkem - předpoklad 
poškození geotextílie z 50 % (nahrazeno novou geotextílií). 
- Nové provedení ukončení EPDM na svislé stěně 
EPDM bude ukončena ukončovacím profilovaným profilem připevněným po max. 200 
mm. Pod ukončovací profil bude použit voděodolný tmel water block. Následně bude 
použit UV stabilní ochranný tmel. 
- Zpětná montáž hromosvodu včetně revize. 

 
Konstrukce provádět dle pokynů a technologických postupů dodavatele 
střešního systému. Při provádění nutno přizvat technika dodavatele střešního 
systému a zkonzultovat postupy nanášení. Aby byla zajištěna spolehlivá 
reklama/oprava musí být všechny vrstvy střešní konstrukce provedena od 
jednoho výrobce. Realizační firma se musí prokázat osvědčením pro provádění 
těchto prací od firmy Firestone platným pro rok, ve kterém se dané práce 
budou provádět. 
 
Doporučení projektanta: vzhledem ke stávajícímu stavu objektu – viz Výsledky 
sondážních prací na střeše MŠ Mateřídouška (J. Božana 3141, Frýdek, 73801 
Frýdek-Místek) ze dne 26.10.2021 – projektant doporučuje provést provětrávání atiky 
z místa exteriérové fasádní omítky. Doporučení vytvoření otvorů ve fasádě k atikové 
stěně DN 100, á cca 1,5 m. Větrací otvor kryt mřížkou utěsněnou po obvodě tmelem 
odolným UV zářením – není součástí PD.  
 
E - VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
        Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí.  
        Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a 
uvést do původního stavu     
          Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání odpady. 
 
F - ZÁVĚR 

     - Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, 
organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

- Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení 
bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude 
umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, v prostoru stavby bude výrazně 
vyznačena cesta eventuálního úniku, v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna 
nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 
- Staveniště bude v oploceném areálu a v době nepřítomnosti pracovníků bude 
materiál uzamčen uvnitř areálu (případně uvnitř areálu oddělen od ostatní plochy 
mobilním oplocením). Pro dopravní obslužnost v rámci příjezdu stavební techniky a 
zásobování stavebním materiálem ke stavbě bude sloužit stávající sjezd. Z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude nebezpečný pouze výjezd ze 
staveniště na veřejnou komunikaci. Při výjezdu automobilů bude doprava řízena 
pracovníky stavby, aby nedošlo ke zbytečnému zpomalení dopravy, případně 
dopravní nehodě.  
- TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy 
stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci 
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-  Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku komunálního odpadu zajistí dle 
kategorie a druhu investor nebo dodavatel stavby. 
-    Předpokladem PD je provádění střech A a B najednou – v rácmi rozpočtu je tedy 
počítáno oplocení, mobilní Wc a lešení pouze u objektu A. 
 
      Při zpracovaní projektové dokumentace byla respektována vyhláška č. 268/2009 
Sb., O  technických požadavcích na stavbu v platném znění. Stavební práce budou 
provedeny v souladu se všemi technickými předpisy a příslušnými ČSN EN. Je nutno 
dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění 
bezpečnosti práce podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých 
subdodavatelů. 
  Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích 
pracích, při práci ve výškách. 

Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům 
v projektovém řešení je nutno o tom neodkladně informovat projektanta. 
 
Ve Frýdku-Místku, leden 2024 
 
 
 
 


