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1. Úvod, popis stavebního objektu 

Stavebním záměrem je provedení opatření, která pomohou omezit pronikání vody do suterénu objektu 

hospice. Stavební objekt SO 04 – Obvodová drenáž řeší odvádění podpovrchové vody, která pronikne 

k podzemním obvodovým stěnám a základovým konstrukcím.  

Budova Hospice byla postavena v letech 2009–2010. Objekt má 26 hospicových pokojů s 30 lůžky, 6 

pokojů se 13 lůžky odlehčovací péče, 4 pokoje s 8 lůžky pro návštěvy pacientů nebo pro personál, dále 

se v budově nachází prostory denní a noční služby, pracovny a denní místnost sester, koupelna pro 

obsluhované mytí pacientů, administrativní místnosti, meditační místnost, prostory pro rozloučení se 

zesnulým, technické zázemí - kuchyně, prádelna, sklady, šatny personálu, vstupní hala s recepcí a 

bufetem a byt správce. 

Stavební úpravy navržené touto projektovou dokumentací vychází z provedeného vlhkostního prů-

zkumu a návrhu koncepce sanace, které byly vypracovány odbornou sanační firmou Prins – Izolace a 

sanace zdiva v listopadu r. 2022. Objekt se potýká s problémem podmáčení suterénu. Příčinami vzniku 

vlhkosti jsou zejména poruchy svislých a vodorovných izolací. Ty nebyly dimenzovány na působení 

tlakové vody, jíž jsou konstrukce vystaveny. Svislá hydroizolace suterénních stěn je nepřístupná pro 

opravu – odkrytí stávající hydroizolační fólie by vyžadovalo vybourání cihelných vyzdívek v interiéru 

stavby. 

Cílem SO 04 je zamezit hromadění srážkové vody v zásypu stavební jámy. Minimalizace množství této 

vody přitékající pod povrchem k budově bude zajištěna realizací úprav terénu SO 03. Odstranění dů-

sledků dosavadního působení vlhkosti v interiéru hospice je řešeno v rámci stavebních objektů SO 01 

a SO 02.  

Členění stavby na objekty: 

SO 01  Sanace vlhkého zdiva – Budova A 

SO 02  Sanace vlhkého zdiva – Budova B 

SO 03  Odvodnění terénu a zpevněné plochy 

SO 04  Obvodová drenáž 

SO 05 Oprava stávající kanalizace 

2. Přehled použitých norem a pravidel, výchozí podklady 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a pro-

váděcími vyhláškami, zejména: 

ČSN EN 124-1  Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifi-
kace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 476  Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 
ČSN EN 13476-1  Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové 

sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z ne-
měkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu 
(PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 3055  Zemní práce při výstavbě potrubí 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
   
Drenážní systémy vozovek a mostních objektů (Certifikovaná metodika), Centrum dopravního vý-
zkumu, v.v.i., 2014 
 
Směrnice ČHIS 06: Hydroizolační technika – úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí 
staveb - drenáže 

Projektová dokumentace vychází z Vlhkostního průzkumu k objektu Hospic Frýdek-Místek, p. o., I. J. 

Pešiny 3640, Frýdek-Místek (vypracoval Libor Wolfan, IZOLACE A SANACE ZDIVA – PRINS, s. r. o. 

v listopadu 2022, zak. č. 24871) a z následně zpracovaného Návrhu sanace vlhkého zdiva Hospic 
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Frýdek-Místek, p. o., I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek“ (vypracoval Bc. David Spurný, IZOLACE A SA-

NACE ZDIVA – PRINS, s. r. o. v listopadu 2022).  

Polohopisné a výškopisné zaměření bylo provedeno v červnu 2023 s doměřením v březnu 2024 (vypra-

coval Ing. Aleš Wojnar). Dne 21.06.2023 byla uskutečněna osobní prohlídka místa stavby projektantem, 

kde bylo provedeno zhodnocení stavu a pořízení fotodokumentace. 

Trasy stávajících areálových inženýrských sítí byly převzaty z projektu skutečného provedení stavby 

„Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek“ (Metrostav a.s., 06/2010). Podkladem byly 

také výsledky kamerového monitoringu venkovní splaškové kanalizace (SEZAKO, 07.12.2023). 

3. Přípravné práce 

Před započetím stavebních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a zřetelné zaznačení 

jejich polohy v terénu.  

Je vhodné zkontrolovat potrubí dešťové kanalizace v celém areálu, ověřit případné netěsnosti a zane-

sené potrubí vyčistit. Vyčištěny a zkontrolovány by měly být také vpusti ponechaných polymerbetono-

vých žlabů na parkovišti, podokapní žlaby, střešní svody a zejména lapače střešních splavenin. 

V ploše dotčené stavebními pracemi a terénními úpravami (přibližně 300 m2) bude sejmuta ornice 

v tloušťce cca 200 mm. Budou vykáceny stávající keřové porosty v celkové ploše cca 150 m2.  

Dočasně bude zdemontováno venkovní ocelové schodiště na terasu a stožár veřejného osvětlení. Po 

dokončení stavby budou tyto prvky osazeny zpět do původního místa. Betonový základ pod schodištěm 

bude vybourán. 

Bude odpojena venkovní chladící jednotka pod zvýšenou terasou na jižní straně budovy a bude vybou-

rán její betonový základ. 

Dva sklepní světlíky na východním průčelí budovy B budou při výkopových pracích demontovány a 

uschovány pro následnou instalaci. 

Realizace stavby si vyžádá následující bourací práce: 

 celkem 
vyjmutí stávajícího drenážního potrubí 90 m 
demontáž šachty dešťové kanalizace RŠ6 (plastová DN315) 1x 

4. Odvodňovací opatření podél obvodu stavby 

Stěny provozní budovy, které jsou zapuštěny pod terénem, mají pažící předsazenou stěnu vybudova-

nou z betonových tvarovek sloužících jako skryté bednění. Na tuto stěnu je připevněna i svislá hydroi-

zolace z folie tl. 1,5 mm chráněné geotextilií. Za hydroizolací je provedena cihelná vyzdívka z bloků P+D 

mezi železobetonovými sloupy a průvlaky. Přístup k umožnění oprav hydroizolace je tedy prakticky vy-

loučen.  

Pro tuto část konstrukce (zejména východní stěna budovy B) bude hlavním prvkem hydroizolační kon-

cepce stavby obvodová drenáž. Ta bude zachytávat a odvádět podpovrchovou vodu před jejím průsa-

kem do podsypu podlahové konstrukce 1. PP a bude tak zabráněno působení hydrostatického tlaku na 

hydroizolaci. 

Ve stávající skladbě suterénní stěny budovy B se nachází tepelná izolace pouze do hloubky cca 0,5 m 

pod terénem, zbytek stěny není zateplen. Na vnějším povrchu cihelné vyzdívky pak dochází ke konden-

zaci vodní páry v množství překračujícím limit dle ČSN 73 0540-2. Nově bude stěna z venkovní strany 

zateplena až pod úroveň podlahy 1. PP pomocí izolačních desek z XPS tl. 100 mm. Kromě vyhovující 

bilance vodní páry v konstrukci se tak sníží tepelné ztráty budovy. 
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a) Obvodová drenáž 

Systém obvodové drenáže sestává z několika větví, které přibližně kopírují obvod základů budovy hos-

pice. Z východní strany budovy se drenáž provádět nebude z důvodu nepřístupnosti základové spáry 

obvodové stěny pro výkop, nejedná se však o návodní stranu. 

Z vnější strany obvodového suterénního zdiva bude provedena plošná svislá drenáž nopovými plasto-

vými fóliemi, kterými bude voda stékat do liniových svodných drénů. Svislá drenážní vrstva bude ukon-

čena 150 mm pod úrovní terénu tak, aby bylo vyloučeno přivádění povrchové vody nebo vody z fasády 

do obvodové drenáže. 

Drenážní potrubí bude napojeno ve třech místech na stávající systém dešťové kanalizace na pozemku 

investora. Kanalizace je v majetku Statutárního města Frýdek-Místek a ústí do přítoku Panského potoka 

na parc. č. 5497/4 v k. ú. Frýdek. 

Základní parametry navrženého systému obvodové drenáže 

Potrubí PEHD DN 200 SN10 s perforací 220 ° v horní části (svodné potrubí) 143,34 m 

Potrubí PVC DN 200 SN12 s perforací 220 ° v horní části (svodné potrubí) 16,07 m 

Potrubí PVC DN 200 SN4 (odtokové potrubí) 71,92 m 

Potrubí PVC DN 200 SN8 (odtokové potrubí) 42,90 m 

Kontrolní šachta PP Ø315 5 ks 

Kontrolní šachta PP Ø425 15 ks 

Kontrolní šachty PP Ø600 6 ks 

Vstupní šachta z betonových prefabrikátů, světlé rozměry 0,9x1,2 m 3 ks 

b) Technické řešení drenáže 

Drenážní potrubí podél obvodových stěn budovy bude provedeno z tyčových trubek s perforací 220 ° 

z PEHD DN 200 SN10. Větev BB, nad níž budou umístěny drobné základové konstrukce, bude prove-

dena z potrubí kruhové tuhosti SN 12. Odtokové potrubí, které nebude sloužit pro sběr vody, ale pouze 

pro transport drenážních vod do kanalizace, bude provedeno z plného potrubí PVC DN 200, s kruhovou 

tuhostí SN8 pod pojížděnými plochami a SN4 pod volným terénem. 

Potrubí bude uloženo perforací nahoru do lože z monolitického podkladního betonu třídy C8/10n X0. 

Tloušťka pod dnem trubky bude nejméně 80 mm, šířka podkladního betonu bude nejméně 600 mm (300 

mm od osy potrubí směrem od budovy, směrem k budově bude podklad vybetonován až k základu). 

Příčný spád betonové mazaniny bude 3,0 %, podélný spád min. 0,5 %. Ve dně betonové mazaniny 

bude provedena rýha pro uložení drenážního potrubí. Lože nesmí být níže než 0,2 m nad úrovní přilehlé 

základové spáry. 

Drenážní a filtrační obsyp potrubí bude proveden z důkladně zhutněného praného štěrku fr. 4-8 do výšky 

300 mm nad horní hranu potrubí. Po stranách bude potrubí obsypáno kamenivem ve vrstvě min. 0,2 m. 

První vrstva zásypu nad potrubím musí být prováděna ručně, aby nedošlo k jeho poškození. Budou 

použity prané štěrky bez obsahu jemných částic. Při provádění je nutné dbát na čistotu zabudovávaných 

prvků, zamezit vydrolování zeminy do nezakrytých štěrkových násypů a zajistit spojitost ochranných 

textilií. 

Obvodový drén bude obalen filtrační geotextilií 300 g/m2. Jednotlivé pruhy textilie budou vzájemně pro-

pojovány s přesahem min. 0,2 m. Do filtrační geotextilie se nesmí balit přímo potrubí! 

Před zaústěním drenáže do dešťové kanalizace (ve 3 místech) budou na potrubí osazeny automatické 

armatury proti zpětnému vzdutí. Před samotnou armaturou bude vytvořen výškový rozdíl na potrubí ze 

2 kolen 45 °, aby byl zajištěn odtok vody i při nízkém plnění potrubí. Armatury zároveň plní funkci 

ochrany proti vstupu drobných živočichů do potrubí. 

Na stěnu výkopu pro větev BC-2 bude položena bariéra proti prorůstání kořenů – netkaná textilie 

360 g/m2 z PP se speciální povrchovou úpravou.  
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c) Šachty 

Součástí navrženého systému odvádění podpovrchových vod jsou kontrolní šachty. Ty budou umístěny 

dle výkresů podrobné situace obvodové drenáže (výkres č. D.2.02-D.2.05) v lomových bodech, souto-

cích a nejvyšších místech drenáže. Součástí posledních šachet před odtokovým potrubím kanalizace 

bude kalový prostor hloubky min. 300 mm pro zachycení sedimentů.  

Byly navrženy neprůlezné PP kontrolní šachty s korugovanou šachtovou rourou, průměru 315 mm (do 

hloubky 1,50 m), průměru 425 mm (nad hloubku 1,50 m) a průměru 600 mm (nad hloubku 3,00 m).  

Pro šachty s kalovým prostorem budou použita slepá dna, přítoková a odtoková potrubí budou do šachty 

napojena pomocí spojek in-situ DN 200. Dna vtokových trubek musí být ve výšce 50 mm nade dny 

odtokových trubek, dna šachet musí ležet nejméně 300 mm pode dnem odtokových trubek. Ve zbylých 

případech budou použita průtočná nebo sběrná šachtová dna, pro Ø425 mm a Ø600 mm s výkyvnými 

hrdly. U šachet v nejvyšších bodech drenáže budou přítoková hrdla utěsněna originální zátkou. 

Mezi jednotlivými dílci šachet budou osazena pryžová těsnění. 

Rozměry výkopů pro osazení šachet budou zahrnovat pracovní prostor mezi stěnami výkopu a stěnou 

šachty min. 0,5 m. Stěny výkopů budou svahované ve sklonu 1:1 nebo pažené příložným pažením.  

Doporučení pro montáž PP šachet 

- před montáží provést kontrolu všech dílů šachty včetně správného umístění těsnění v drážkách 

- pro připravení dna výkopu nasypat 100 -150 mm vyrovnávacího podkladu ze zhutněného písku 

- usadit šachtové dno a stabilizovat jeho polohu obsypem do cca ¾ jeho výšky, zemina mezi 

zpevňujícími žebry musí být zhutněná 

- vlnitou šachtovou rouru zkrátit na požadovanou délku (řez provádět středem vystupující vlny) 

- na očištěnou zkrácenou šachtovou rouru nasadit čisté těsnění a nasadit rouru na vyčištěné a 

namazané hrdlo šachtového dna 

- otvory pro umístění spojek in-situ budou provedeny vhodným nářadím (např. řezačka na kru-

hové otvory) 

d) Izolace spodní stavby 

Příprava izolovaných povrchů 

Opěrná stěna z betonového ztraceného bednění bude po odkopání důkladně očištěna. Na tvarově sta-
bilní, pevný a čistý podklad se nanese vyrovnávací vrstva – cementová malta v tloušťce 10 mm a pro-
vede se penetrační nátěr v souladu s doporučením výrobce lepícího tmelu izolačních desek. 

Tepelná izolace 

Na hydroizolační vrstvu se položí tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 
100 mm (λ=0,035 W/(m.K), 300 kPa). Desky budou k podkladu lepeny dvousložkovou asfaltovou lepicí 
hmotou v tloušťce 5 mm. 

Pod úrovní terénu bude na tepelnou izolaci položena nopová fólie z HDPE s výškou nopu 8 mm, s na-
kašírovanou geotextilií 500 g/m2, pevnost v tlaku 200 kN/m2. Na horním okraji bude fólie upevněna do 
ukončovací lišty, která bude umístěna 150 mm pod úrovní upraveného terénu. Spodní okraj nopové 
folie bude zahnut od stěny tak, aby končil cca 100 mm nad horním okrajem drenážního potrubí. Fólie 
bude chráněna před poškozením při hutnění zásypu, například pomocí OSB desek tloušťky 15 mm. 

e) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Drenáž bude prováděna ve stávajícím provozovaném areálu, kde se již nachází množství podzemních 

inženýrských sítí. Při návrhu drenáže byly respektovány minimální vzdálenosti mezi vnějšími povrchy 

potrubí ve svislém i vodorovném směru dle ČSN 73 6005. Trasa stávajících veřejných inženýrských sítí 

byla převzata z vyjádření k existenci sítí, vydaných jejich provozovateli. Trasa a hloubka vedení areá-

lové technické infrastruktury je uvažována dle dostupné projektové dokumentace stavby Hospice.  

Před zahájením stavby je nutné veškeré podzemní inženýrské sítě vytyčit. Na základě vytyčení skutečné 

trasy vedení v terénu může dojít ke změnám dokumentace, případně k nutnosti provést přeložku.  
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f) Dokončovací práce 

Plastové sklepní světlíky budou znovu instalovány do původní polohy. Odtokové potrubí PVC KG 

DN110 bude napojeno společnou přípojkou navrtávkou do stěny šachty DŠ15. 

g) Provoz a údržba 

Průchodnost drenážního systému musí být kontrolována nejméně 1x ročně. Při zjištění zanesení potrubí 

je nutné provést propláchnutí drenážního potrubí čistou vodou. Pro čištění je možné využít stejnou tech-

nologii jako pro čištění kanalizace. Drenáž je dimenzována také na použití výkonnějších čistících me-

chanismů (trysek, trysek s řetízky, popř. fréz).  

Zpětné armatury proti vzduté vodě budou čištěny nejméně 2x ročně. 

V blízkosti trasy potrubí nesmí být vysazovány stromy a dřeviny z důvodu možného poškození drenáže 

prorůstajícími kořeny.  

Součástí stavby je vykácení stávajících okrasných keřů před vstupním průčelím objektu B. Pokud bude 

v budoucnu tento prostor znovu sadově upraven, je nutné zvolit takové rostliny, které nevyžadují umělou 

zálivku. Množství vody přiváděné k suterénní stěně musí být maximálně redukováno. 

h) Zemní práce 

Výkopy rýh pro uložení drenáže budou svahované ve sklonu 1:1 – 1:0,5, hlubší výkopy nebo výkopy ve 

stísněných podmínkách budou pažené příložným pažením. Šířka rýhy okolo izolovaných suterénních 

stěn bude cca 1,4 m, hloubka bude přibližně 1,5 – 4,3 m. Rýha pro uložení odtokového potrubí bude 

široká nejméně 0,9 m. 

Zpětný zásyp rýh bude po zhotovení obvodového drénu a izolačního souvrství proveden vhodným hut-

nitelným nepropustným materiálem vytěženým v prostoru stavby nebo dovezeným. (Neplatí pro zásyp 

drenáže zpevněných ploch – viz. SO 03). 

Přebytečná vykopaná zemina bude upotřebena v prostoru stavby na vyrovnání terénních nerovností, 

případně odvezena na skládku. 

Po položení potrubí včetně zásypu se provedou povrchové úpravy – uvedení do původního stavu. 

Úprava terénu je řešena v části SO 03 této dokumentace. 

5. Požadavky na postup provádění prací 

a) Provoz areálu a okolí, staveniště 

Při realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibraci, prašnosti 

apod. Výstavba zásadně neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu po přilehlé komunikaci ani pohyb 

chodců. Dočasně se vlivem stavebních prací zvýší prašnost a hluk. Jedním z největších omezení okolí 

při provádění stavby bude staveništní doprava a provoz stavebních strojů po doby dílčích technologic-

kých etap výstavby. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

Areál hospice bude během provádění stavebních prací v provozu. Stavební práce musí být tomuto při-

způsobeny a koordinovány s provozovatelem objektu. 

Prostor staveniště je chráněn proti vniknutí nepovolaných osob stávajícím oplocením areálu, které bude 

doplněno o mobilní staveništní oplocení. Vjezd nákladních automobilů a stavební techniky na pozemek 

je možný po dlážděné komunikaci z jižní strany, odbočkou z místní komunikace – ulice U Nemocnice. 

Skládky materiálu ani další zařízení staveniště se nesmí nacházet v prostoru ochranných pásem inže-

nýrských sítí. 
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b) Manipulace s odpady 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  

Manipulace s odpady: 

Dodavatel stavby má povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a předpisy vydanými k jeho 

provedení. Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, v místech a objek-

tech k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohroženo nebo poškozováno životní prostředí a nesmí 

být překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy. Původce odpadu se může odpadu zba-

vit pouze způsobem, který je v souladu se zákonem. Na každého, kdo převezme odpady od původce, 

přecházejí povinnosti původce. 

Původce a oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhu a kategorie stanovených v Katalogu 

odpadů. Povinnosti původce odpadů jsou: 

- odpady zařazovat podle druhu a kategorie stanovených v Katalogu odpadů a nakládat s ním podle 

jeho skutečných vlastností 

- prokázat orgánům provádějícím kontrolu, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množ-

ství přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s da-

ným druhem a kategorií odpadu; obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii 

odpadu, popř. dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo na místo určené obcí  

- mít předání stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěno písemnou 

smlouvou před jejich vznikem 

- s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro 

nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení 

nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí 

být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad pře-

vzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu 

- v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje formou 

zákl. popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního po-

pisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opako-

vaných dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpra-

cování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zpro-

středkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce  

- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vy-

bouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními 

a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a 

recyklace 

c) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

Během stavebních prací budou dodržovány základní legislativní předpisy upravující bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a to zejména: 

− zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

− zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění 

− zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

− zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

− zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 

− zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

− zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

− nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

− nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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− nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

− nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a pou-

žívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

− nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních po-

stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

− nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 

znění 

− nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osob-

ních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

− nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu 

− nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

− nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení 

− vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

− vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

− vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, v platném znění 

− vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro prová-

dění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

− vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

− vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

− vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

− vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

− vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění 

− vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a na-

hřívání živic v tavných nádobách 

− ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

− ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

d) Doporučený postup provádění stavby 

Konkrétní postupy stavebních prací budou stanoveny vybraným zhotovitelem na základě jeho možností. 

Před samotným zahájením prací je nutné zajistit vytyčení inženýrských sítí a po celou dobu výkopových 

prací být v součinnosti s jejich správci. Provádění obvodové drenáže bude rozděleno do dvou etap. 

II. venkovní etapa bude realizována až po provedení přeložky VN (samostatná stavba ČEZ Distribuce). 

Rozdělení stavby do etap: 

ROK 2024, V UVEDENÉM POŘADÍ: ROK 2025, SOUBĚŽNĚ: 

I. ETAPA VENKOVNÍ II. ETAPA VENKOVNÍ 

- SO 03: celý rozsah s výjimkou prací uvedených 
v II. etapě venkovní 

- SO 04: větve A, AA, AA-1, AA-2, AB, AC, CB, 
C + izolace odkrytých stěn 

- SO 05: celý rozsah 

- SO 03: okapový chodník podél jižní stěny a 
části východní stěny budovy B, vydláždění plo-
chy pod terasou, terénní úpravy navazující na 
drenážní stoku B a její sběrače 

- SO 04: větve B, BA, BB, BC, BC-1, BC-2 + izo-
lace odkrytých stěn 
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I. ETAPA VNITŘNÍ III. ETAPA VNITŘNÍ 

- SO 01: celý rozsah 
- SO 02: severní část, viz. výkres č. C.3.1 

- SO 02: m. č. 0.49 (technická místnost) 

II. ETAPA VNITŘNÍ 

- SO 02: jižní část s výjimkou m. č. 0.49 (tech-
nická místnost), viz. výkres č. C.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českém Těšíně 03/2024 
Ing. Roman Hlaušek 
(1102492) 


