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A - ÚČEL OBJEKTU 

 
 Jedná se o stavbu občanského vybavení. Budova č.p. 420 na ul. F. Čejky slouží jako 
mateřská škola.    
 
B – ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
   

Jedná se rekonstrukci terasy objektu, který slouží jako mateřská školka. Terasa je 
bezbariérově přístupná ze zahrady MŠ a také je možný přístup přímo z učebny mateřské 
školky. Terasa obsahuje stínicí stříšky. 
 

 Před zahájením oprav musí být vytýčeny veškeré stávající inženýrské sítě a 

rozvody, které se v místech oprav samotné stavby nacházejí. Výkop bude prováděn 

opatrně, ručně, aby nedošlo k jejich poškození. Ve výkopech hlubších než 1,3 m 

bude použito pažení. Budou dodrženy podmínky týkající se realizace stavby dle 

vyjádření ČEZ Distribuce, a.s (značka vyjádření 001144954419). 
           . 
C – KAPACITY   
        Zůstávají stávající. 
        
D - TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

    Jedná se rekonstrukci terasy objektu, který slouží jako mateřská školka. Část terasy 
je degradována zatékáním dešťových vod. Tato část bude odstraněna a bude vybudována nová 
opěrná stěna k terasy. Zbývající stěny terasy budou vyspraveny. 
 
Popis stavebních úprav 
D1. Bourací a demontážní práce 
   

      Před započetím vlastních stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce: 
- vybourání prefabrikovaného stínícího betonového dílce 
- odříznutí ocelového zábradlí podél hrany terasy – zábradlí bude zbaveno rzi (je 

počítáno s jeho použitím v novém stavu) 
- odříznutí ocelového HEB profilu a ocelového sloupku 
- vybourání zděné zídky 
- odbourání části keramické dlažby a podkladních vrstev 
- odbourání části betonových základů zídky 
- odstraněné poničené vnější omítky stávající zídky 

 
 Odkopové a bourací práce provádět ručně a opatrně především v místech 

inženýrských sítí objektu.  

Kovové konstrukce (v majetku města) budou odvezeny do objednatelem 

určeného sběrného dvoru.  
Bourání je nutno provádět postupně, zásadně shora dolů. Vybouraný materiál 

neprodleně odstraňovat, aby neohrozil stabilitu spodních konstrukcí. Je nutno dbát 

příslušných předpisů pro bourání, používat předepsané ochranné pomůcky a vyčlenit 

zodpovědného pracovníka dohlížejícího po celou dobu na dodržování postupu bourání a 
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bezpečnost práce. Před bouráním nosných konstrukcí je nutno provést odstranění 

veškerých konstrukcí NAD a pak teprve bourat. 

Vybourání prefabrikovaného stínícího betonového dílce a odříznutí ocelového HEB 

profilu a ocelového sloupku bude probíhat za pomocí těžké techniky pro postupné spouštění 

– nutno dbát zvýšené opatrnosti. Za BZOP zodpovídá dodavatel stavby. 

 
Při opravách budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do 
kategorizace odpadů následovně: 
          
Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie    
  03 01 05                       Hobliny odřezky, desky, piliny                 O        skládka 
  15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal                  O       sběrné suroviny 
  15 01 02                       Plastový obal                                             O       sběrné suroviny 
  15 01 03                       Dřevěný obal                                             O       skládka 
  17 01 01                       Beton                                                         O       skládka            
  17 01 03                       Keramické výrobky                                   O       skládka 
  17 02 01                       Dřevo                                                         O       skládka            
  17 04 05                       Kovy –železo, ocel                                     O       sběrné suroviny   
 
Vybourané hmoty budou roztříděny dle druhu a odvezeny na městskou skládku. 
 
D2. Zemní práce 
 Bude provedeno odkopání zeminy do hloubky 1,3 m (dle upraveného terénu) pro 
základ opěrně stěny pod terasu. Odkop bude proveden s největší opatrností z důvodu blízkosti 
podzemního vedení NN do 1 kV. 
 
D.3 Základy 
Budou provedeny nové základy pro pod opěrnou stěnu terasy. Nový základ bude se stávajícím 
základem terasy a budovy MŠ propojen pomocí navrtání a ocelových trnů 6Xr12 na chem. 
kotvu – délka trnů 1,0 m (hloubka kotvení 0,25 m). Základ bude proveden ze základového 
pasu z prostého betonu C20/25 XA1 o rozměru 400x500 mm v kombinaci se ztraceným 
bedněním tl. 300 mm s betonem C20/25 XA1 a ocelí R12/200. 
V místě základu HEB profilu (jeho základ nutno ponechat) bude základ nové stěny upraven. 
    
D3. úprava poškozené budovy MŠ po odbourání terasy 

1) Kontakt se zeminou – lokální oprava hydroizolace 

    Povrch pod hydroizolaci musí být únosný, pokud možno rovný, na povrchu s jemnými 
póry. Musí být bez hnízd, otevřených trhlin a výstupků, bez prachu, separačních látek nebo 
jiných vrstev snižujících přilnavost.                 
 Plocha po vybourání bude vyspravena cementovou maltou s perlinkou. Za účelem 
získání dobré přídržnosti se podklad napenetruje. K aplikaci samotné hydro-izolační vrstvy 
lze přistoupit po úplném proschnutí podkladní vrstvy (penetrace). Na takto upravený povrch 
bude nanesena černá tekutá 2složková polymery modifikovaná bitumenová silnovrstvá 
izolace bez obsahu rozpouštědel - např. COMBIDIK - 2K až po úroveň terénu. Po nanesení 
bude tvořit jednolitý povrch.           

Plocha izolace bude chráněna tepelnou izolací XPS a následně separační a ochrannou 
vrstvou z polyetylénové nopové fólie a geotextilie. Nopová fólie s geotextilií bude ukončena 
v úrovní upraveného terénu ukončovací lištou určenou pro nopové fólie.  

Tepelná izolace nesmí být mechanicky kotvena. 
2) Exteriérové zdivo 

Plocha po vybourání bude vyspravena cementovou maltou s perlinkou. Za účelem 
získání dobré přídržnosti se podklad napenetruje. K aplikaci samotné hydro-izolační vrstvy 



 4

lze přistoupit po úplném proschnutí podkladní vrstvy (penetrace). Na takto upravený povrch 
bude nanesena černá tekutá 2složková polymery modifikovaná bitumenová silnovrstvá 
izolace bez obsahu rozpouštědel - např. COMBIDIK - 2K až po úroveň terénu. Po nanesení 
bude tvořit jednolitý povrch.           

Plocha izolace bude chráněna tepelnou izolací XPS a následně bude povrch opatřen 
marmolitovou omítkou. 

 
D.4 Vybudování nové zídky terasy  

Zídka terasy bude provedena ze ztraceného bednění tl. 200 mm z betonu C 20/25 XA1 
s výztuží R12/200. Výztuž bude propojena s výztuží základ. Stěna bude opatřena marmolitem 
a kryta oplechováním. 

 
D.6 Vyspravení stávajíc zídky 
Na stávající zídku terasy bude po odstranění poničené omítky provedeno vyspravení 
z cementového špricu. Následně budou zídky přestěrkovány cementovou omítkou s perlinkou. 
Stěna bude opatřena marmolitem. 
 
D.5 Doplnění keramické dlažby 

Stávajíc dlažba bude doplněna. Na stávající zeminu se uloží a zhutní podkladní štěrk o 
tl. 150 mm, dále bude následovat vrstva betonové mazaniny o tl. 100 mm. Na vyzrálou 
mazaninu bude aplikována keramická dlažba s lepidlem a spárovací hmotou vhodnou do 
exteriéru. 
 
D.6 Zábradlí + oplechování stínící stříšky 
 Stávající zábradlí bude upraveno v rámci způsobu kotvení – nově bude zábradlí 
kotveno z boční části terasy. Zábradlí bude žárově zinkováno. 
 

UPOZORNĚNÍ 

- Aby byla zajištěná spolehlivá oprava musí být jednotlivé skladby aplikovány od 

jednoho výrobce, se kterým je nutno před provádění konzultovat postup při nanášení.  

 
D7.  Terénní úpravy a ozelenění                 
 V rámci terénních úprav kolem opravovaných částí bude terén upraven tak, aby spád 
byl směrem od budovy.  

Všechny travnaté plochy dotčené výstavbou budou upraveny dle normy ČSN DIN 
18 917 Zakládání trávníku. 

Plochy budou upraveny vrstvou zeminy bez skeletu min. 50 mm silnou vrstvou, 
srovnány do roviny a provedeno osetí trávním semenem Parková směs v množství min. 25 
g/m2. 
         
E -  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 

Projektová dokumentace neřeší. 
         
F – ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
   Objekt je založen na betonových základových pasech – nemění se. 
 
G- VLIV OBJEKTU  A JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
        Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.  
        Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do 
původního stavu. 
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       Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání odpady. 
 
H – ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      S ohledem na charakter prací a požadavky na jejich zabezpečení jsou navrženy tyto 
dočasné objekty potřebné pro realizaci. 
 
- kontejner na stavební suť 

 
Staveniště bude v době realizace řádně oploceno mobilním plotem. Na určených 

místech budou vyvěšeny bezpečnostní značky zakazující vstup nepovolaných osob na 
staveniště. 
 
I – OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,  
     PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
         Radon nebyl na pozemku ani v objektu měřen. 
 
J – DODRŽENÍ OBENÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
       Při zpracovaní projektové dokumentace stavebních úprav byla respektována vyhláška 
č. 268/2009 Sb., O  technických požadavcích na stavby.  
 
K  - ZÁVĚR 
           Stavební práce budou provedeny v souladu se všemi technickými předpisy 
 a příslušnými ČSN. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších 
opatření k zajištění bezpečnosti práce podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů. 
  Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích, při 
práci ve výkopu, při práci ve výškách a při práci s těžkou technikou. 

Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zahrnuty v ceně stavby jako součást 
nákladů stavby. 

Při provádění nutno přizvat techniky dodavatelů a zkonzultovat postupy nanášení se 
zápisem do stavebního deníku. 
       Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém řešení 
je nutno o tom neodkladně informovat projektanta. 


