


KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU (STÁVAJÍCÍ)
VZDAL ŠACHET [m]

DRENÁŽ – VĚTEV B

FRÝDEK		
5497/4	5494/6	
ZELEŇ	ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ	
19,97	9,69	

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY



VÝMĚNA PŮVODNÍ ŠACHTY DN425. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NAPOJIT DO NOVÉHO ŠACHTOVÉHO DNA

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL [mm] – MATERIÁL
SKLON [%] – DÉLKA [m]
ULOŽENÍ


DN 200 PVC SN4			
0,68% – 2,06m	0,68 % – 17,09 m	1,00 % – 9,18 m	
PÍSEK TL. 100 mm			

DRENÁŽ – VĚTEV BA

FRÝDEK		
5494/6	5490/10	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ	ZELEŇ	
7,94	3,43	

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY



VÝMĚNA PŮVODNÍ ŠACHTY DN425. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NAPOJIT DO NOVÉHO ŠACHTOVÉHO DNA

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

DN 200 PEHD SN10 S PERFORACÍ 220°			
0,50 % – 7,34 m	0,50 % – 2,83 m		
PODKLADNÍ BETON C8/10 TL. 80 mm			

Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	Formát	4xA4	
Místo stavby	I. J. Pešiny č. p. 3640, Frýdek-Místek	Datum	03/2024	
Akce: Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.		Účel	DPS	
		Měřítko	1:100/1:50	
Objekt: SO 04 - OBVODOVÁ DRENÁŽ Obsah: PODÉLNÉ PROFILY OBVODOVÉ DRENÁŽE 6/11		Arch. číslo	BE/2023/05	
		Číslo kopie	Číslo výkresu D.2.11	