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Číslo veřejné zakázky: P24V00000070     
                                                                                                   
 SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem – primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, pověřena vedením IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz /558 609 260
Irena Babicová, technik IO, babicova.irena@frydekmistek.cz / 558 609 269


· dále jen objednatel 


a


jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ ____________________ 
se sídlem: ____________________________________
jejímž jménem jedná  /v případě právnické osoby/ _____________________
IČ: _________
DIČ: CZ___________________
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v _________pod sp. zn. oddíl ________, vložka _______________
č. účtu: _________________
tel: __________________
email: ____________________


· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 2430 o příkazu a násl. občanského zákoníku.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ nebo občanský zákoník) tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Projektová dokumentace bouracích prací objektu, č. p 612, na ul. Frýdlantská, Místek“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).


článek 1
Úvodní ustanovení

 Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
	
a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci bouracích prací (dále jen DBP) stávajícího objektu na ul. Frýdlantská č.p. 612, v k.ú. Místek a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ),

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:


článek 2 
Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:
1.1. závazek zhotovitele:
a) zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, 
b) zajistit související inženýrskou činnost v souvislosti s činnostmi ad a),
c) provést další činnosti dále definované a nezbytné v souvislosti s činnostmi ad a) a b),--
to vše pro realizaci bouracích prací objektu č.p. 612 na ul. Frýdlantská, Místek (dále jen  dílo) --------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. a závazek objednatele za dokončené dílo a související služby zaplatit sjednanou cenu,------------
      	to vše dle ujednání dle této smlouvy.

Dílo - stavební program
Předmětem díla je:
a) zpracování projektové dokumentace bouracích prací stávajícího objektu na ul. Frýdlantská č.p. 612, budova občanského vybavení v k ú. Místek, která je součástí pozemků p. č. 3482/2, 3482/81, 3482/82, 3482/83, 3482/87, všechny pozemky zastavěná plocha a nádvoří (dále také DBP objektu č.p. 612 nebo jen DBP), včetně
b) zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449, který je součástí pozemku p. č. 3482/69, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek, včetně zajištění územního souhlasu a vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr (dále jen DÚS objektu vodovodní přípojky) v důsledku DBP objektu č.p. 612 ad a). 
DBP bude vypracována podle požadavků a v rozsahu platného stavebního zákona, přičemž bude vyhotovena v takové podrobnosti a rozsahu, aby mohl být vyhotoven soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí dokumentace bude úprava plochy po demolici objektu včetně úpravy ploch bezprostředně souvisejících s demolicí objektu kina (pozemků p.č. 3482/1, 3482/84, 3482/85, 3482/86, 3482/62, 3482/63 v k.ú. Místek).
Vlastní plocha pod demolovaným objektem bude v materiálové skladbě upravena tak, aby mohla následně sloužit i jako plocha odstavná a bude upravena na úroveň stávajícího parkoviště na pozemku parcela číslo 3482/1, v k.ú. Místek. Zároveň bude řešena úprava a zabezpečení svahů vzniklých po odstranění objektu a následné úpravě plochy.
Pro zpracování demolice objektu a okolních zpevněných ploch jsou k dispozici:
· Výškopis a polohopis zpracovaný v 01/2016
· Stavebně technický průzkum, zpracovaný MARPO s.r.o. Ostrava v 03/2016
· Geologický a hydrogeologický průzkum, zpracovaný společností MARPO, s.r.o. v 03/2016
· Statické posouzení objektu, zpracovaný Ing. Markem Lukášem v 08/2016
· Inventarizace a dendrologické posouzení dřevin zpracované Ing. Miroslavou Polachovou v 04/2016
· Kontrolní zaměření konstrukcí stávajícího stavu 1.PP. 1.NP a 2.NP zpracované GEOKO J&K s.r.o. Kopřivnice v 02/2016
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních:

2.1. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 131 / 2024 Sb., o dokumentaci staveb, tj:
a) pro objekt č.p. 612 ve stupni dokumentace bouracích prací (DBP), a to v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, jejíž součástí bude:
· soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· výkon Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
· součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění.
b) pro objekt vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449 ve stupni dokumentace pro vydání územního souhlasu (DÚS),  v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, jejíž součástí bude:  

· soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění.

2.2. Součástí projektové dokumentace pro objekt č.p. 612 ve stupni (DBP) je výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného demoličního výměru, který zahrnuje zejména:
a) vyjádření správců sítí apod. potřebných pro zpracování žádosti pro povolení demolice stavby,
b) obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání demoličního výměru, a které budou nezbytné pro jeho vydání,
c) obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení,
d) zpracování a podání této žádosti o povolení odstranění stavby na stavební úřad s následným vydáním demoličního výměru, 
e) zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti, včetně připomínek účastníků správních řízení,
f) veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání demoličního výměru.

2.3. Součástí projektové dokumentace pro vodovodní přípojku pro objekt č,p, 2449 je výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání územního souhlasu, který zahrnuje zejména:

a) vyjádření správců sítí apod. potřebných pro zpracování žádosti pro vydání územního souhlasu,
b) obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání územního souhlasu, a které budou nezbytné pro jeho vydání,
c) obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení,
d) zpracování a podání této žádosti o vydání územního souhlasu na stavební úřad, 
e) zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti, včetně připomínek účastníků správních řízení,
f) veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání demoličního výměru.

Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci.

Soupis prací s výkazem výměr 
2.4. DPB a DÚS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické a geometrické zaměření dokončeného díla.

d) Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně: 

· pořadové číslo položky,
· číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
· popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
· veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
· počet měrných jednotek

e) Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí DBP a DÚS, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 


Koordinátor BOZP v rámci přípravy stavby
2.5. Součástí zpracování projektové dokumentace DBP bude i výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace, tzn. součástí dokumentace bude zpracování Zásad organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění.

2.6. Součástí zpracování projektové dokumentace DBP a DÚS bude i součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení,
b) účasti jako člen hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

Výkon autorského dozoru (AD)

2.7. Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace díla samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu s povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

a) v souvislosti s realizací díla poskytování konzultací a odborných doporučení 
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené povolením,
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby díla, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů díla, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
d) účast na zkouškách a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele,
e) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
f) posuzování změn a odchylek díla oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů díla, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele
g) spolupráce se zhotovitelem díla, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
h) účast na předání a převzetí, pokud bude vyzván.
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě.

3. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí DBP/DÚS před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

Forma zpracovaného díla 

5. Projektová dokumentace DBP a DÚS bude předána v následujícím počtu vyhotovení:


Písemná forma – PD pro stavební řízení ve 4 vyhotoveních

Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu:

· výkresová dokumentace – ve formátu .pdf a .dwg nebo .dxf, 
· soupisy prací – excel
· textová část – word

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni DBP a DÚS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb; strany vzájemně potvrdí předání a převzetí této části díla písemným zápisem.
5.1. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou.
5.2. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. 


článek 3. 
Doba, místo a další podmínky plnění 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v následujících lhůtách: 

a) projektová dokumentace bouracích prací objektu č.p. 612, včetně podání žádosti o povolení odstranění stavby a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr na bourací práce do 18 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;
b) projektová dokumentace vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449, včetně zajištění územního souhlasu do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci toho, kterého stupně DP ke kontrole minimálně 7 kalendářních dnů před koncem lhůty plnění.
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických. 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.
6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DPB/DÚS) a technické řešení v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy. 


článek 4. 
	Cena a platební podmínky:

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy se sjednává ve výši:

A/
	
	bez DPH
	DPH %
	včetně DPH

	Projektová dokumentace bouracích prací objektu č.p. 612, včetně úpravy plochy po demolici a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr na bourací práce, a výkonu koordinátora BOZP v rámci přípravy stavby
	
	
	

	Výkon inženýrských činností vedoucí k podání žádosti o odstranění stavby
	
	
	

	Projektová dokumentace vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449, a vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr
	
	
	




	Výkon inženýrských činností vedoucí k podání žádosti o vydání územního souhlasu
	
	
	



B/
	Výkon autorského dozoru

		
Jednotková cena za 1 hodinu v Kč bez DPH
	Cena bez DPH v Kč/ předpoklad 30 hodin
	DPH % 
	Cena Kč včetně DPH/30 hodin

	
0,00
	0,00
	0,00
	0,00



C/
	
	bez DPH
	DPH
	včetně DPH

	Cena celkem A/+B/
	0,00
	0,00
	0,00




C/

3. Nárok na zaplacení díla vzniká:

3.1. předáním komplexní DBP pro objekt č.p. 612; dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90 % celkové ceny DUSP včetně 100 % DPH, 10 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání demoličního výměru. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo;
3.2. předáním komplexní DÚS vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449; dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90 % celkové ceny DÚS včetně 100 % DPH, 10 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání územního souhlasu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
3.3. Výkon inženýrské činnosti pro vydání demoličního výměru pro objekt č.p. 2449 bude účtován po vydání demoličního výměru; zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.
3.4. Výkon inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449 bude účtován po vydání územního souhlasu; zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.

4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby od převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody. 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
· označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
· jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.


článek 5
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

Určené osoby

1. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz / 558 609 260
Irena Babicová, technik IO, babicova.irena@frydekmistek.cz / 558 609 269
Objednatel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby objednatele jsou pověřeny k vedení a koordinační činnosti v rámci realizace díla a jsou pověřeny objednatelem zajišťovat koordinační schůzky se zhotovitelem a přizývat za tím účelem další osoby z řad zástupců vedení města a dle typu problematiky příslušné odborné zaměstnance odborů Magistrátu města Frýdku-Místku.
2. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto odpovědné odborné osoby:

[bookmark: _Hlk169168324]jméno, hlavní projektant, tel.: ……………….., e-mail: …………………………, autorizace: ___________
jméno, statik, tel.: ……………….., e-mail: …………………………, autorizace: ___________

Zhotovitel současně prohlašuje, že prostřednictvím těchto výše autorizovaných osob prokázal splnění technické kvalifikace ve své nabídce dle požadavků objednatele ve výzvě a z tohoto důvodu jsou pověřeny k odbornému vedení a realizaci předmětu plnění smlouvy; případná záměna některé z těchto osob v průběhu plnění podléhá souhlasu koordinátora objednatele s tím, že zaměňovaná autorizovaná osoba bude splňovat stejnou nebo vyšší úroveň kvalifikace.

Tyto uvedené osoby zhotovitele jsou zmocněny zhotovitelem:

a) zastupovat zhotovitele při konzultačních jednáních,
b) odevzdat objednateli předmět díla.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších.
4. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 
5. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.
6. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 
7. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do čistopisu PD zapracovat. 
8. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení provedení díla uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti díla. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:  

a) do datové schránky: ----------
b) na e-mail: ----------
c) na telefonním čísle: -----------

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).


článek 7
Smluvní sankce

1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk95460503]V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (DBP/DÚS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 8
 Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DBP/DÚS, jakož i v jejich rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům:
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,  
b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
c) zhotovení stavby nebo její části,
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele.
6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.



článek 9
	Závěrečná ustanovení

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona              č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon                                  č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád. 
2. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že na předmět díla bude podána žádost o finanční spoluúčast ve formě dotace z prostředků MMR ČR, v rámci národního dotačního titulu Podpora a rozvoj regionů (název dotačního titulu: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách); v případě, že objednatel obdrží závazným aktem dotaci, zavazuje se zhotovitel:
a) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky, 
b) na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek,
c) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, včetně požadovaných informací a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,  MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,
Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s těmito pravidly seznámen.

3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran 
ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
4.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.  Smlouva vzniká a nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění. 
6.  Smlouva se vyhotovuje v 1 vyhotovení v digitální podobě; v případě, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí ___________schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku konané dne ____________.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
9. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.



     Za objednatele						Za zhotovitele:



    ________________________			__________________________

                   Petr Korč
                   primátor
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