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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a pozemku, zastavéné / nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi mésta, v pozici uvnitf vnitrobloku sidlistni bytové zastavby. Pozemky
stavby jsou rovinaté.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci

Netyka se danych stavebnich praci - opravy kanalizace.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkll na vyuZivani Uzemi

Stavba nevyZaduje vyjimky a ulevova opatieni.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

S ohledem na rozsah a typ praci nevyZzaduje dokumentace projednani.

e) vycet a zavéry provedenych prlzkuml a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu stavby a zohlednény informace dodané stavebnikem - tykajici se
projevll a rozsahu poskozeni. Jiné prizkumy - s ohledem na rozsah praci - nebyly zapotrebi.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis

Tato kapitola se stavby netyka.

g) polohavzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

NavrZena stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi nebo v dobyvacim prostoru, resp. poddolovaném tGzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

- Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni stavby nebo pozemky.
- Stavebnimi pracemi nedojde k zastinéni sousednich objekt( a pozemkd.
- Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavebnimi pracemi ménény.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Nejsou.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkil urcenych
k plnéni funkce lesa

Tato kapitola se této stavby netyka.

k) Uzemné technické podminky-zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
mozZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Stdvajici zpUsoby napojeni nebudou stavebnimi pracemi ménény.

[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nevyskytuji se.
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m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje / provadi
- p.€.202/141, 202/142, k.G. Frydek;

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Tato kapitola se stavby netyka.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Z2akladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souasném stavu, zavéry
stavebné technického, stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni

Jedna se o zménu stavajici stavby (opravy stavajicich TZB rozvoda).

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o objekt zakladni skoly - stavebnimi pracemi se Gcel neméni.

c) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkil na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky a ulevova feseni nebyly poZzadovany a vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organ(

Netyka se této stavby.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Netyka se této stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.

Neméni se.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Neméni se.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

- predpokladané zahajeni vystavby 07/2023
- predpokladané ukonceni vystavby 08/2023
- Clenéni na etapy: nepredpoklada se ¢lenéni stavby na etapy.

j) orientacni naklady stavby
0,3 mil. K¢.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni

Netyka se této stavby.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Jednd se o opravy kanalizace v &asti objektu ZS. Vzhled a architektura objektu se neméni. Povrchy konstrukei
budou materialové a barevné odpovidat stavajicimu provedeni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Netyka se této stavby.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Netyka se této stavby - stavajici feSeni nebude pracemi ménéno.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Neni poZadavek na specialni Upravy pro uzivani stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni

b) konstrukéni a materidlové reseni

7 v s

STAVEBNI CAST

Vykopy

V rozsahu vymény trasy kanalizace v exteriéru se predpoklada pouze provedeni vykopl pro startovaci a
cilovou jdmu fizeného protlaku - o rozmérech cca 3,0 x 1,5m a hloubce 2,0m. .Soucasti cilové jamy bude i
stavajici Sachtice, kterd bude odstranéna a po provedeni protlaku bude v jejim misté provedena nova. Pazeni
jam se primarné nepredpokladd, bude-li to (s ohledem na nesoudrinost zemin a nebo blizkost stavajicich inZz.
siti) nezbytné, provede paZeni zhotovitel praci. Soucasti jeho dodavky bude i navrh zplsobu pazZeni.

Zakladani

Neni stavebnimi pracemi ménéno. Rizeny protlak by mél zakladové konstrukce podejit. Napojeni stavajicich
vnitfnich instalaci na nové potrubi (protlaku) bude provedeno z vykopl (jam) pro to konkrétné provedenych a
v rozsahu (plose) nezbytné - predpoklad je zakreslen ve vykresové casti. Obecné plati, Ze po odbourani
zékladovych konstrukci musi byt tyto nasledné nahrazeny / znovuprovedeny.

DemontaZe a bouraci prace

Po vystéhovani vybaveni z mistnosti 1.03 a 1.04 budou odstaveny rozvody SV a TV a odpojena elektroinstalace
v mistech provadéni praci.

Nasledné dojde krozebrani (vybourdni) souvrstvi podlah v potfebném rozsahu v m.¢. 1.04 (po ovéreni
skute¢nych priabéht trasy kanalizace). Primarné bude odstranéna pouze pochozi vrstva (dlazba) a to vc.
nesoudrzného podkladu. V rozsahu potfebné jamy pro nasledné dopojeni potrubi bude proveden vykop.
V ptipadé, ze navazujici konstrukce budou nesoudrzné, bude tfeba pocitat s rozeprenim. P¥i téchto pracech
bude také ovérena skutecna poloha a hloubka trasy teplovodu v objektu, aby nebyla pfi realizaci protlaku
poskozena.

Bourani délici ptricky mezi umyvacim koutem a WC se primarné nepredpoklada. Bude-li to pfi provadéni praci
vyhodnoceno jako nezbytné, dojde i k demontazi této pricky (a nasledné k provedeni pficky nové v pivodnim
rozsahu). Dale budou odbourany keramické obklady v rozsahu uvedeném ve vykresové ¢asti. Nutnou soucasti
praci bude také sneseni koncovych prvkd zdravotechniky (vytokové armatury, sanita), resp. docasna
demontaz a po provedeni vSech praci zpétna montaz koncovych prvk( silnoproudu (svitidla, vypinace apod.).
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Nosné konstrukce svislé

Nosné konstrukce nebudou stavebnimi pracemi dotceny.

Stropni konstrukce, preklady, pravlaky, vénce

Nebudou v rdmci uvedenych praci dotceny.

Podlahy, schodisté, podhledy

Podlahy v rozsahu prostor se stavebnimi Upravami - v mistnosti 1.04 - budou provedeny s pochozi vrstvou z
keramické dlazby. Podkladem bude stavajici / novy srovnany podklad (vyrovnani nivelaéni stérkou, v misté
jdmy bude nejprve provedena bet. mazanina a poté vyrovnan povrch), provedena hydroizolace ve formé
stérky v¢. systémovych rohovnik(l a prechodl. Keramickd dlazba bude osazena do flexibilniho lepidla,
sparovana cem. sparovaci hmotou v barvé $edé. Dlaiba bude (v souladu s CSN) s protiskluzem min. R11.
Vzhled, rozmér a barevnost dlazby: bude vzorkovano zhotovitelem na min. 2 vzorcich. Barevnost a rozmér
budou feseny shodné se stavajicimi bouranymi povrchy.

Pfed provadénim finalnich souvrstvi budou odbourané plochy vyrovnany (resp. vyspadovany), napenetrovany,
proveden spojovaci mustek a nasledné kladena pfrislusna krytina.

Schodisté - netyka se této stavby.

Podhledy - netykad se této stavby.

Nenosné pricky

Pfipadné bourani mezistény je popsano vyse. Jeji ndhrada bude provedena z plynosilikatovych tvarnic tl.
100mm, na systémové lepidlo. Povrchova Uprava odpovida dané pozici - na hrubé srovnany podklad bude
provedena omitka nebo keram. obklad.

Fasada
Stavajici oplasténi objektu nebude pracemi dotceno.

Vyplné fasadnich a vnitfnich otvora:

Fasadni a vnitfni vyplné - nebudou pracemi dotceny. S ohledem na rozsah praci je vSak nezbytné zajistit
vyplné otvor( v¢. parapetl pred jejich poSkozenim pribéhem stavby - napf. zakrytim.

Zastreseni
Netyka se stavby.

Tepelné a akustické izolace:

Netyka se stavby.

Hydroizolace, pojistné izolace, izolacni natéry, parozabrany:

- izolacni natér vnitfnich stén a podlah pod finalni povrchovou Upravu (hydroizolaéni ochrana proti odstikujici
vodé v mistnosti 1.04) bude proveden HI stérkou na vysku obkladu, s pfechodem na vodorovnou plochu -
vé. systémovych vyztuznych folii / tkanin pro rohové prechody.

- vmisté bouranych podlah pro provedeni dopojeni lezaté kan. bude nové souvrstvi podlahy opatfeno
hydroizolaci ve formé asf. tekutych (natérovych) hmot.

Vyrobky truhlarské, zamecnické a klempirské

Netyka se této stavby.

Ochranné vrstvy

Bude nutné provadét docasné ochranné vrstvy napft. stretch fdlii, kartdnem, netkanou textilii apod. osazenych
findlnich prvkd nebo povrch( (obklady stén, naslapné vrstvy, HI vrstvy, podlahové prvky...) proti poskozeni
provozem stavby a pohybem pracujicich. Za toto je zodpovédny a musi si zajistit na své naklady zhotovitel
stavby.

Dokoncovaci prace

V ramci dokoncovacich praci budou provedeny tlakové zkousky, uvedeni koncovych prvkli do provozu a
revize. V konecné fazi bude provedena likvidace zafizeni stavenisté a uvedeni okoli stavby (resp. prostor ve
stavbé nedotcenych pracemi) do plvodniho stavu.
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c¢) mechanickd odolnost a stabilita.

Stavebnimi pracemi nejsou nosné konstrukce dotéeny nebo ménény.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
technické reSeni

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZACE

KONCEPCNI RESENI

Demontaze:

- bude provedena demontdz stévajicich zafizovacich predmétd;

- stavajici svodné potrubi vedené pod objektem bude ponechano, v trase stavajiciho potrubi bude proveden
fizeny protlak;

- stavajici potrubi v mistech jam protlaku bude demontovano a nahrazeno novym potrubim

- systém kanalizace: vnitfni kanalizace je Fe$ena jako , SYSTEM I. “ dle CSN EN 12056, tzn. zafizovaci
predméty jsou napojeny na ¢astecné plnéna pripojovaci potrubi, ktera jsou navrhovana na stupen plnéni 0,5
(50% ) s napojenim na stavajici svodné potrubi

- kanalizac¢ni pripojka: neni predmétem feseni, bude ponechano stavajici beze zmén — napojeni nového
svodného potrubi bude provedeno na stavajici vnitini (arealové) rozvody kanalizace

- zafizovaci predméty: druh a rozmisténi zafizovacich predmétl vychazi ze stavebni dokumentace
(ponechano dle plvodni dispozice), konkrétni typy zafizovacich predmétl si ve fazi realizace vybere
investor.

ROZVODY KANALIZACE

- pfipojovaci potrubi: navazuje na zapachovou uzavérku u zafizovacich predmétli a konci zausténim do
odpadniho potrubi. Pfipojovaci potrubi budou od zdpachovych uzavérek svedena prevazné ve sténach popr.
v podlaze a nasledné napojena na noveé fesené svodné potrubi — ptipojovaci potrubi bude provedeno nové
pouze u novych zatizovacich predméta.

- odpadni potrubi: odpadni potrubi bude ponechano stavajici beze zmén.

- svodné potrubi: bude provedeno nové svodné potrubi vedené pod podlahou popf. v zemi pred objektem —
rozsah vymeény potrubi je patrny z vykresu pldorysu

- vétraci potrubi: ponechano stdvajici beze zmén — neni predmétem reseni.

- destova kanalizace: ponechano stavajici beze zmén — neni pfedmétem feseni.

Potrubni material, profily, spojeni, podepreni a dilatace

- material rozvod(: nové pfipojovaci a odpadni potrubi bude provedeno z HT potrubi, uréeného pro
netlakovou kanalizaci v budovach. V pfipadé nového svodného potrubi v zemi bude pouZito KG potrubi
(potrubi z PVC), které je urceno pro vystavbu lezaté kanalizace

- tepelné izolace a natéry: u plastového potrubi se neprovadéji

- spojeni a montdz: u systému HT a KG jsou hrdla opattena drazkou s vloZzenym pryZzovym tésnénim. Montaz
potrubi musi byt provadéna v souladu s montaznimi predpisy danych systéma.

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

- prostupy, drazky, vykopy: veskeré potrubi bude vedeno skryté v podlaze, ve sténach, SDK zakrytech popf.
pod terénem mimo objekt. Veskeré vykopy je nutno provadét ru¢né (s ohledem na kfiZeni s ostatnimi
sitémi)

ZKOUSKY ZARIZENI

- zkouska vodotésnosti kanalizace: se provadi u svodného potrubi pretlakem min. 3kPa, max. 50kPa. Zkouska
vodotésnosti trva 1 hodinu za pribézného sledovani Urovné hladiny. Vodotésnost svodného potrubi je
vyhovuijici, jestlize Unik vody nepfesahne na 10 m2 vnitfni plochy potrubi 0,5 I/hod.

- zkouska plynotésnosti kanalizace: se provadi u pripojovaciho, odpadniho a vétraciho potrubi, Po osazeni
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evvys

potrubi naplni ptfes nejnize poloZzenou Cistici tvarovku s nasazenym zkuSebnim vikem zdravotné
nezavadnym, nejedovatym, nevybusnym a nehoflavym plynem s pretlakem 0,4 kPa, potrubi je plynotésné,
neni — li v objektu vidét nebo citit zkusebni zabarveny nebo odorizujici plyn

ZPROVOZNENI

- obecné zasady: do provozu smi byt uvedeno zafizeni, které svym stavem odpovida platnym predpisim a
spliuje podminky bezpecného provozu. Predpokladem pro uvedeni nového zafizeni do provozu po
ukonceni montazi, rekonstrukce nebo vétsi opravé, je provedeni individualnich zkousek zafizeni.

BEZPECNOST PRACE

- svafovani: svafovani potrubi smi provadét pouze svaredi s ptislusnou kvalifikaci dle CSN 07 0710. Pfi
svarovani musi byt dodrzena ustanoveni piislu$nych CSN pro vyrobu, montaz a svafovani potrubi

- montaZe: montaZe je nutno provadét v souladu s bezpe&nostnimi predpisy a pfislusnymi normami (CSN
060310, CSN 050610, CSN 050630)

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Stavebnimi pracemi neni pozarné-bezpecnostni feSeni ménéno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se této PD.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

- Vétrani: Je feSeno pfirozené, stavajicimi okny, resp. stavajicimi odtahovymi ventildtory.
- Vytapéni: Nedojde ke zméné vytapéni. Objekt je vytapén.

- Osvétleni: Umélé osvétleni je feSeno svitidly, nedojde ke zméné stavajiciho reseni.
-Voda: Objekt je napojen na vodovod.

- Splaskové vody: V objektu nebude vznikat vétsi, nez dosavadni mnozZstvi splaskovych vod.

- Destové vody: Nedochazi k navyseni jejich mnoZstvi.

- Vibrace: Nevyskytuji se.

- Hluk: UZivanim nevznika dalsi zdroj hluku.

- Prasnost: UZivanim nevznika zdroj prasnosti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Netyka se stavebnich Uprav v objektu.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se stavebnich Uprav v objektu.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se stavebnich Uprav v objektu.

d) ochrana pred hlukem

Netyka se stavebnich Uprav v objektu.

e) protipovodrova opatreni

Netyka se stavebnich Uprav v objektu.
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f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se stavebnich Uprav v objektu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

ZUGstavaiji stavajici, nedojde ke znémam.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se stavby.

B.4 Dopravni fesSeni

a) popis dopravniho feseni, bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace

Netyka se dané stavby.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Netyka se dané stavby.

c) dopravavklidu
Netyka se dané stavby.

d) pésia cyklistické stezky

V rdmci dané stavby se nevyskytuiji.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy
Nevyskytuji se.

b) pouzZité vegetacni prvky

V ramci této stavby se nevyskytuji.

c) biotechnicka opatieni

V ramci této stavby se nevyskytuji.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Ovzdusi: Netyka se stavebnich praci v objektu (nedochazi ke zméné proti nynéjSimu stavu).
Hluk: Netyka se stavebnich praci v objektu (nedochazi ke zméné proti nynéjSimu stavu).
Voda: Netyka se stavebnich praci v objektu (nedochazi ke zméné proti nynéjSimu stavu).
Destové vody: Netyka se stavebnich praci v objektu (nedochazi ke zméné proti nynéjSimu stavu).
Splaskové vody: Nedojde k navyseni, ani zméné kvality splaskovych vod proti stavajicimu stavu.

Odpady: Netyka se stavebnich praci v objektu (nedochazi ke zméné proti nynéjSimu stavu).
Plda: Netyka se stavebnich praci v objektu (nedochazi ke zméné proti nynéjSimu stavu).
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b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, pamatnych stromd, rostlin a Zivocichl, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné

Netyka se stavby.

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000

Netyka se daného projektu.

d) zpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li

podkladem
Stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni.

e) v pripadé zamérd spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu
naplnéni zavéry
Netyka se tohoto projektu.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist
Nevyskytuji se.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Netyka se dané stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pozadavky na potfebu el. energie a vody budou specifikovany vybranym zhotovitelem. Pro Ucely vystavby
bude pro el. energii vyuZito stavajiciho rozvodu v objektu, ktery bude v misté stavenistniho rozvadéce opatren
podruznym mérenim nebo bude dohodnut jiny zplsob méreni spotieby el. energie. Voda pro stavebni tcely
bude napojena ze stavajiciho rozvodu v objektu. Pro telefonni komunikaci stavby budou vyuZivany mobilni
telefony. Pro pfipadné bouraci prace bude pouzito elektrickych bouracich kladiv.

b) odvodnéni stavenisté

V ramci stavebnich praci nebudou provadény vykopové prace pod hladinou spodni vody. Odvodnéni
destovych srazek z vykopové jamy bude feSeno jejich odéerpanim zusazovaci jimky na terén a jejich
naslednym vsakovanim.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude dopravné piistupné ze stavajici mistni komunikace - ul. Skarabelova. Pro samotny vstup do
objektu bude vyufZit stavajici vstup do objektu ZS.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba bude realizovana na stavenisti uvnitf oploceného aredlu Skoly. Zahrazeni proti vstupu nepovolanym
osobam bude feSeno pfimykdanim a zapdaskovanim jednotlivych pfistupovych mist k misté stavby v ramci
objektu ZS. Mista praci provadénych v exteriéru budou zabezpeéeny staveni$tnim oplocenim. Stavebni prace
se doporucuje provadét v dobé mimo provozni dobu v objektu. Provoz na stavenisti bude realizovan bez vlivu
na verejnost. Zhotovitel uréi zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné a stanovi lhity kontrol tohoto zabezpeceni.
Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznaden bezpecnostni znackou dle naftizeni viady
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¢.375/2017 na vsech pfistupech na stavenisté. PFi provadéni stavby musi byt zajistén ptijezd pozarnich vozidel
a vozidel zachranné sluzby k objektu, prostor pro pfipadny poZarni zasah a funkcni pouziti hydrantl v dané
lokalité. Provozem stavenistnich vozidel mlzZe dojit k naruSeni stavajicich komunikaci. Doporucuje se
stavebnikovi i zhotoviteli provést fotodokumentaci stavajiciho stavu. Obecné plati, Ze v ramci realizace stavby
nesmi dochazet k ohroZovani a obtéZovani okoli, zejména prachem a hlukem, nad limitni hodnoty, k
ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi
a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Vystavba bude realizovana na stavenisti v prostoru ohrazeném a se zamezenim pfistupu nepovolanych osob.
Provoz na stavenisti bude realizovan bez vlivu na verejnost. PoZzadavky na asanace a demolice objektl nejsou.
Kaceni nebo poskozeni drevin provozem stavby se netyka této stavby.

f) maximalni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Trvalé ani doc¢asné zdbory se na stavbé nevyskytuji.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nevyskytuji se.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pti stavebnich pracech se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

kéd druhu nazev druhu kategorie
odpadu odpadu odpadu
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych

vyrobkid neuvedené pod ¢islem 17 01 06 0]
170201 Drevo 0]
170203 Plasty 0]
170302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 170301 (0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 0]
17 09 04 Smésné stavebni odpady neuvedené pod cisly 170901, 170901 a 170903 0]

MnoZstvi produkovanych jednotlivych odpadd bude upresnéno zhotovitelem stavby na zakladé specifikace
stavebnich praci z rozpoctu stavby. Demoli¢ni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych
druh(l a kategorii do pripravenych kontejneri a postupné odvazeny k jejich odstranovani. Shromazdéné
odpady budou pribéiné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny mimo stavbu
k dalS$imu vyuZiti respektive k odstranéni. Za odpady v prlibéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel
stavebnich praci, ktery nasledné prfeda doklady o jejich odstranéni. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi
pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly minimalizovdny ptipadné negativni dopady na Zivotni
prostiedi (zamezeni praseni, technické zabezpedeni vozidel prepravujicich odpady atd.). Plvodce preda
odpady opravnénym osobam. Pribéiné bude vedena zdkonna evidence. Pfi realizaci stavby musi byt
dodrZena ustanoveni zakona o odpadech a provadéci vyhlasky - katalog odpadl a o podrobnostech nakladani
s odpady v platnych znénich. Plvodce odpad( (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti pivodce dle zdkona o
odpadech.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Netyka se dané stavby.
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j) ochrana Zivotniho prostredi pti vystavbé

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé bude zajistovana podle obecné platnych predpisti, nadstandardni
podminky a opatfeni se nenavrhuji s ohledem na charakter a rozsah stavby.

U pracovnik( provadéjicich stavebni prace vystavenych vibracim ve smyslu natizeni vlady ¢. 272/2011Sb. bude
zajisténo vybaveni pFislusnymi osobnimi ochrannymi prostfedky dle nafizeni vlady ¢. 495/2001Sb. a budou
pfijata prislusna organizacni opatreni (pfestavky) dle zvlastnich predpist. V pribéhu realizace stavby muze
dochazet v okoli ke zvySenému hluku a prasnosti. Tento problém bude feSen v reZzimech stavebnich praci a
dalsimi dohodami, které bude nutno fesit ve spolupraci zhotovitele a zadavatele. Pro ochranu Zivotniho
prostiedi je nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nejmensi miru.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni prace budou postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonceni praci v poZzadovaném terminu za predpokladu splnéni vSech podminek bezpecnosti
prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel praci musi v rdmci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace.
Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci
k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky na provadéni stavebnich praci pfi
dodrZeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery
bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérli, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd,
zasadni feSeni pristupu pracovnikl ke stykovym uzlm vcetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych
pracovist.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prdce musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo
zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu
investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace,
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pti realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZovat podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci
/dle nafizeni vlady ¢. 361/2007Sb. o ochrané zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich pfedpisti véetné zmény
¢. 274/2003 a 68/2010Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude
garantovat dodrzeni hlukovych limith v prdbéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady
¢.272/2011Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci/.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné
tabule upozornujici na zadkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni na vstupech,
vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN 1SO 3864 (01 8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu
nafizeni vlady ¢. 375/2017Sb.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

N -

N
‘.-\'- 150
- POZOR
POLICIE 158 STAVENISTE VTP ZAKAZAN

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se této stavby - realizace stavby bude provddéna v obdobi letnich prazdnin - v dobé vylouéeni provozu
v objektu ZS.

m) zdasady pro dopravni inZenyrskda opatreni

Netyka se daného projektu.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nejsou.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavebnich praci 07/2023
Ukonceni stavebnich praci 08/2023

B.9 Celkové vodohospodaiské feseni
Netyka se stavby.
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