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B.1.  Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku, zastavěné / nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v zastavěném území města, v pozici uvnitř vnitrobloku sídlištní bytové zástavby. Pozemky 
stavby jsou rovinaté. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Netýká se daných stavebních prací - opravy kanalizace. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová opatření. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

S ohledem na rozsah a typ prací nevyžaduje dokumentace projednání. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu stavby a zohledněny informace dodané stavebníkem - týkající se 
projevů a rozsahu poškození. Jiné průzkumy - s ohledem na rozsah prací - nebyly zapotřebí. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Tato kapitola se stavby netýká. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navržená stavba se nenachází v záplavovém území nebo v dobývacím prostoru, resp. poddolovaném území. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

- Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby nebo pozemky. 
- Stavebními pracemi nedojde k zastínění sousedních objektů a pozemků. 
- Odtokové poměry v území nebudou stavebními pracemi měněny. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

Tato kapitola se této stavby netýká. 
 

k) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající způsoby napojení nebudou stavebními pracemi měněny. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nevyskytují se. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje / provádí 

- p.č. 202/141, 202/142, k.ú. Frýdek; 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Tato kapitola se stavby netýká. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

Jedná se o změnu stávající stavby (opravy stávajících TZB rozvodů). 
 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o objekt základní školy - stavebními pracemi se účel nemění. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky a úlevová řešení nebyly požadovány a vydány. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Netýká se této stavby. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se této stavby. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 

Nemění se. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Nemění se. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

- předpokládané zahájení výstavby    07/2023 
- předpokládané ukončení výstavby   08/2023 
- členění na etapy: nepředpokládá se členění stavby na etapy. 
 

j) orientační náklady stavby 

0,3 mil. Kč. 
 
 
 



2023-08-kan ZŠ Škarabelova,  k.ú. Frýdek       březen 2023, revize 0 
 

6 / 14 

T:  777 87 44 33     M:  projekce.muller@seznam.cz     DS: 5saqkjn 
Jan Müller     Rostislavova 1386/17,  703 00 Ostrava  

IČ 06598391, č.ú. 2501324854/2010 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Netýká se této stavby. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o opravy kanalizace v části objektu ZŠ. Vzhled a architektura objektu se nemění. Povrchy konstrukcí 
budou materiálově a barevně odpovídat stávajícímu provedení. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Netýká se této stavby. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Netýká se této stavby - stávající řešení nebude pracemi měněno. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Není požadavek na speciální úpravy pro užívání stavby. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

STAVEBNÍ ČÁST 

Výkopy 

V rozsahu výměny trasy kanalizace v exteriéru se předpokládá pouze provedení výkopů pro startovací a 
cílovou jámu řízeného protlaku - o rozměrech cca 3,0 x 1,5m a hloubce 2,0m. .Součástí cílové jámy bude i 
stávající šachtice, která bude odstraněna a po provedení protlaku bude v jejím místě provedena nová. Pažení 
jam se primárně nepředpokládá, bude-li to (s ohledem na nesoudržnost zemin a nebo blízkost stávajících inž. 
sítí) nezbytné, provede pažení zhotovitel prací. Součástí jeho dodávky bude i návrh způsobu pažení. 

Zakládání 

Není stavebními pracemi měněno. Řízený protlak by měl základové konstrukce podejít. Napojení stávajících 
vnitřních instalací na nové potrubí (protlaku) bude provedeno z výkopů (jam) pro to konkrétně provedených a 
v rozsahu (ploše) nezbytné - předpoklad je zakreslen ve výkresové části. Obecně platí, že po odbourání 
základových konstrukcí musí být tyto následně nahrazeny / znovuprovedeny. 

Demontáže a bourací práce 

Po vystěhování vybavení z místností 1.03 a 1.04 budou odstaveny rozvody SV a TV a odpojena elektroinstalace 
v místech provádění prací.  
Následně dojde k rozebrání (vybourání) souvrství podlah v potřebném rozsahu v m.č. 1.04 (po ověření 
skutečných průběhů trasy kanalizace). Primárně bude odstraněna pouze pochozí vrstva (dlažba) a to  vč. 
nesoudržného podkladu. V rozsahu potřebné jámy pro následné dopojení potrubí bude proveden výkop. 
V případě, že navazující konstrukce budou nesoudržné, bude třeba počítat s rozepřením. Při těchto pracech 
bude také ověřena skutečná poloha a hloubka trasy teplovodu v objektu, aby nebyla při realizaci protlaku 
poškozena. 
Bourání dělící příčky mezi umývacím koutem a WC se primárně nepředpokládá. Bude-li to při provádění prací 
vyhodnoceno jako nezbytné, dojde i k demontáži této příčky (a následně k provedení příčky nové v původním 
rozsahu). Dále budou odbourány keramické obklady v rozsahu uvedeném ve výkresové části. Nutnou součástí 
prací bude také snesení koncových prvků zdravotechniky (výtokové armatury, sanita), resp. dočasná 
demontáž a po provedení všech prací zpětná montáž koncových prvků silnoproudu (svítidla, vypínače apod.). 
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Nosné konstrukce svislé 

Nosné konstrukce nebudou stavebními pracemi dotčeny.  

Stropní konstrukce, překlady, průvlaky, věnce 

Nebudou v rámci uvedených prací dotčeny. 

Podlahy, schodiště, podhledy 

Podlahy v rozsahu prostor se stavebními úpravami - v místnosti 1.04 - budou provedeny s pochozí vrstvou z 
keramické dlažby. Podkladem bude stávající / nový srovnaný podklad (vyrovnání nivelační stěrkou, v místě 
jámy bude nejprve provedena bet. mazanina a poté vyrovnán povrch), provedena hydroizolace ve formě 
stěrky vč. systémových rohovníků a přechodů. Keramická dlažba bude osazena do flexibilního lepidla, 
spárována cem. spárovací hmotou v barvě šedé. Dlažba bude (v souladu s ČSN) s protiskluzem min. R11. 
Vzhled, rozměr a barevnost dlažby: bude vzorkováno zhotovitelem na min. 2 vzorcích. Barevnost a rozměr 
budou řešeny shodně se stávajícími bouranými povrchy. 
Před prováděním finálních souvrství budou odbourané plochy vyrovnány (resp. vyspádovány), napenetrovány, 
proveden spojovací můstek a následně kladena příslušná krytina. 
Schodiště - netýká se této stavby. 
Podhledy - netýká se této stavby. 

Nenosné příčky 

Případné bourání mezistěny je popsáno výše. Její náhrada bude provedena z plynosilikátových tvárnic tl. 
100mm, na systémové lepidlo. Povrchová úprava odpovídá dané pozici - na hrubě srovnaný podklad bude 
provedena omítka nebo keram. obklad. 

Fasáda 

Stávající opláštění objektu nebude pracemi dotčeno. 

Výplně fasádních a vnitřních otvorů: 

Fasádní a vnitřní výplně - nebudou pracemi dotčeny. S ohledem na rozsah prací je však nezbytné zajistit 
výplně otvorů vč. parapetů před jejich poškozením průběhem stavby - např. zakrytím. 

Zastřešení 

Netýká se stavby. 

Tepelné a akustické izolace: 

Netýká se stavby. 

Hydroizolace, pojistné izolace, izolační nátěry, parozábrany: 

- izolační nátěr vnitřních stěn a podlah pod finální povrchovou úpravu (hydroizolační ochrana proti odstřikující 
vodě v místnosti 1.04) bude proveden HI stěrkou na výšku obkladu, s přechodem na vodorovnou plochu - 
vč. systémových výztužných folií / tkanin pro rohové přechody. 

- v místě bouraných podlah pro provedení dopojení ležaté kan. bude nové souvrství podlahy opatřeno 
hydroizolací ve formě asf. tekutých (nátěrových) hmot. 

Výrobky truhlářské, zámečnické a klempířské 

Netýká se této stavby. 

Ochranné vrstvy 

Bude nutné provádět dočasné ochranné vrstvy např. stretch fólií, kartónem, netkanou textilií apod. osazených 
finálních prvků nebo povrchů (obklady stěn, nášlapné vrstvy, HI vrstvy, podlahové prvky…) proti poškození 
provozem stavby a pohybem pracujících. Za toto je zodpovědný a musí si zajistit na své náklady zhotovitel 
stavby. 

Dokončovací práce 

V rámci dokončovacích prací budou provedeny tlakové zkoušky, uvedení koncových prvků do provozu a 
revize. V konečné fázi bude provedena likvidace zařízení staveniště a uvedení okolí stavby (resp. prostor ve 
stavbě nedotčených pracemi) do původního stavu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavebními pracemi nejsou nosné konstrukce dotčeny nebo měněny. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
technické řešení 

 

ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZACE 
KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Demontáže: 
- bude provedena demontáž stávajících zařizovacích předmětů; 
- stávající svodné potrubí vedené pod objektem bude ponecháno, v trase stávajícího potrubí bude proveden 

řízený protlak; 
- stávající potrubí v místech jam protlaku bude demontováno a nahrazeno novým potrubím 
- systém kanalizace: vnitřní kanalizace je řešena jako „ SYSTÉM I. “ dle ČSN EN 12056, tzn. zařizovací 

předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí, která jsou navrhovaná na stupeň plnění 0,5 
( 50% ) s napojením na stávající svodné potrubí 

- kanalizační přípojka: není předmětem řešení, bude ponecháno stávající beze změn – napojení nového 
svodného potrubí bude provedeno na stávající vnitřní (areálové) rozvody kanalizace 

- zařizovací předměty: druh a rozmístění zařizovacích předmětů vychází ze stavební dokumentace 
(ponecháno dle původní dispozice), konkrétní typy zařizovacích předmětů si ve fázi realizace vybere 
investor.   

   
ROZVODY KANALIZACE 
- připojovací potrubí: navazuje na zápachovou uzávěrku u zařizovacích předmětů a končí zaústěním do 

odpadního potrubí. Připojovací potrubí budou od zápachových uzávěrek svedena převážně ve stěnách popř. 
v podlaze a následně napojena na nově řešené svodné potrubí – připojovací potrubí bude provedeno nové 
pouze u nových zařizovacích předmětů. 

- odpadní potrubí: odpadní potrubí bude ponecháno stávající beze změn.   
- svodné potrubí: bude provedeno nové svodné potrubí vedené pod podlahou popř. v zemi před objektem – 

rozsah výměny potrubí je patrný z výkresu půdorysu 
- větrací potrubí: ponecháno stávající beze změn – není předmětem řešení.   
- dešťová kanalizace: ponecháno stávající beze změn – není předmětem řešení. 
 
Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace 
- materiál rozvodů: nové připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z HT potrubí, určeného pro 

netlakovou kanalizaci v budovách. V případě nového svodného potrubí v zemi bude použito KG potrubí 
(potrubí z PVC), které je určeno pro výstavbu ležaté kanalizace   

- tepelné izolace a nátěry: u plastového potrubí se neprovádějí 
- spojení a montáž: u systému HT a KG jsou hrdla opatřena drážkou s vloženým pryžovým těsněním. Montáž 

potrubí musí být prováděna v souladu s montážními předpisy daných systémů. 
 
POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE 
- prostupy, drážky, výkopy: veškeré potrubí bude vedeno skrytě v podlaze, ve stěnách, SDK zákrytech popř. 

pod terénem mimo objekt. Veškeré výkopy je nutno provádět ručně (s ohledem na křížení s ostatními 
sítěmi) 

 
ZKOUŠKY  ZAŘÍZENÍ 
- zkouška vodotěsnosti kanalizace: se provádí u svodného potrubí přetlakem min. 3kPa, max. 50kPa. Zkouška 

vodotěsnosti trvá 1 hodinu za průběžného sledování úrovně hladiny. Vodotěsnost svodného potrubí je 
vyhovující, jestliže únik vody nepřesáhne na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 0,5 l/hod. 

- zkouška plynotěsnosti kanalizace: se provádí u připojovacího, odpadního a větracího potrubí, Po osazení 
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zařizovacích předmětů, naplnění zápachových uzávěrek vodou a utěsnění potrubí v nejnižších místech se 
potrubí naplní přes nejníže položenou čistící tvarovku s nasazeným zkušebním víkem zdravotně 
nezávadným, nejedovatým, nevýbušným a nehořlavým plynem s přetlakem 0,4 kPa, potrubí je plynotěsné, 
není – li v objektu vidět nebo cítit zkušební zabarvený nebo odorizující plyn 

 
ZPROVOZNĚNÍ 
- obecné zásady: do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a 

splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do provozu po 
ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních zkoušek zařízení. 

 
BEZPEČNOST  PRÁCE 
- svařování: svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. Při 

svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a svařování potrubí 
- montáže: montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami (ČSN 

060310, ČSN 050610, ČSN 050630) 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavebními pracemi není požárně-bezpečnostní řešení měněno. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Netýká se této PD. 
  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
- Větrání:  Je řešeno přirozeně, stávajícími okny, resp. stávajícími odtahovými ventilátory. 
- Vytápění: Nedojde ke změně vytápění. Objekt je vytápěn. 
- Osvětlení: Umělé osvětlení je řešeno svítidly, nedojde ke změně stávajícího řešení. 
- Voda: Objekt je napojen na vodovod. 
- Splaškové vody: V objektu nebude vznikat větší, než dosavadní množství splaškových vod. 
- Dešťové vody: Nedochází k navýšení jejich množství. 
- Vibrace: Nevyskytují se. 
- Hluk: Užíváním nevzniká další zdroj hluku. 
- Prašnost: Užíváním nevzniká zdroj prašnosti. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se stavebních úprav v objektu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Netýká se stavebních úprav v objektu. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se stavebních úprav v objektu. 
 

d) ochrana před hlukem 

Netýká se stavebních úprav v objektu. 
 

e) protipovodňová opatření 

Netýká se stavebních úprav v objektu. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se stavebních úprav v objektu. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Zůstávají stávající, nedojde ke zněmám. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se stavby. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace 

Netýká se dané stavby. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Netýká se dané stavby. 
 

c) doprava v klidu 

Netýká se dané stavby. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

V rámci dané stavby se nevyskytují. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nevyskytují se. 
 

b) použité vegetační prvky 

V rámci této stavby se nevyskytují. 
 

c) biotechnická opatření 

V rámci této stavby se nevyskytují. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší:  Netýká se stavebních prací v objektu (nedochází ke změně proti nynějšímu stavu). 
Hluk:  Netýká se stavebních prací v objektu (nedochází ke změně proti nynějšímu stavu). 
Voda:  Netýká se stavebních prací v objektu (nedochází ke změně proti nynějšímu stavu). 
Dešťové vody: Netýká se stavebních prací v objektu (nedochází ke změně proti nynějšímu stavu). 
Splaškové vody: Nedojde k navýšení, ani změně kvality splaškových vod proti stávajícímu stavu. 
Odpady: Netýká se stavebních prací v objektu (nedochází ke změně proti nynějšímu stavu). 
Půda: Netýká se stavebních prací v objektu (nedochází ke změně proti nynějšímu stavu). 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

Netýká se stavby. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Netýká se daného projektu. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů 

Netýká se tohoto projektu. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 

Nevyskytují se. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Netýká se dané stavby. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Požadavky na potřebu el. energie a vody budou specifikovány vybraným zhotovitelem. Pro účely výstavby 
bude pro el. energii využito stávajícího rozvodu v objektu, který bude v místě staveništního rozvaděče opatřen 
podružným měřením nebo bude dohodnut jiný způsob měření spotřeby el. energie. Voda pro stavební účely 
bude napojena ze stávajícího rozvodu v objektu. Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní 
telefony. Pro případné bourací práce bude použito elektrických bouracích kladiv. 
 

b) odvodnění staveniště 

V rámci stavebních prací nebudou prováděny výkopové práce pod hladinou spodní vody. Odvodnění 
dešťových srážek z výkopové jámy bude řešeno jejich odčerpáním z usazovací jímky na terén a jejich 
následným vsakováním. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně přístupné ze stávající místní komunikace - ul. Škarabelova. Pro samotný vstup do 
objektu bude využit stávající vstup do objektu ZŠ. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude realizována na staveništi uvnitř oploceného areálu školy. Zahrazení proti vstupu nepovolaným 
osobám bude řešeno přimykáním a zapáskováním jednotlivých přístupových míst k místě stavby v rámci 
objektu ZŠ. Místa prací prováděných v exteriéru budou zabezpečeny staveništním oplocením. Stavební práce 
se doporučuje provádět v době mimo provozní dobu v objektu. Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu 
na veřejnost. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády 
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č.375/2017 na všech přístupech na staveniště. Při provádění stavby musí být zajištěn příjezd požárních vozidel 
a vozidel záchranné služby k objektu, prostor pro případný požární zásah a funkční použití hydrantů v dané 
lokalitě. Provozem staveništních vozidel může dojít k narušení stávajících komunikací. Doporučuje se 
stavebníkovi i zhotoviteli provést fotodokumentaci stávajícího stavu. Obecně platí, že v rámci realizace stavby 
nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména prachem a hlukem, nad limitní hodnoty, k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší 
a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Výstavba bude realizována na staveništi v prostoru ohrazeném a se zamezením přístupu nepovolaných osob. 
Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. Požadavky na asanace a demolice objektů nejsou. 
Kácení nebo poškození dřevin provozem stavby se netýká této stavby. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé ani dočasné zábory se na stavbě nevyskytují. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nevyskytují se. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavebních pracech se předpokládá výskyt těchto odpadů: 
kód druhu název druhu kategorie 
odpadu odpadu odpadu 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
 výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 
17 02 01  Dřevo  O 
17 02 03  Plasty  O 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O 
17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 170901 a 170903 O 
 
Množství produkovaných jednotlivých odpadů bude upřesněno zhotovitelem stavby na základě specifikace 
stavebních prací z rozpočtu stavby. Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií do připravených kontejnerů a postupně odváženy k jejich odstraňování. Shromážděné 
odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo stavbu 
k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel 
stavebních prací, který následně předá doklady o jejich odstranění. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími 
při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní 
prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá 
odpady oprávněným osobám. Průběžně bude vedena zákonná evidence. Při realizaci stavby musí být 
dodržena ustanovení zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky - katalog odpadů a o podrobnostech nakládání 
s odpady v platných zněních. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce dle zákona o 
odpadech. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Netýká se dané stavby. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zajišťována podle obecně platných předpisů, nadstandardní 
podmínky a opatření se nenavrhují s ohledem na charakter a rozsah stavby.  
U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011Sb. bude 
zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001Sb. a budou 
přijata příslušná organizační opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. V průběhu realizace stavby může 
docházet v okolí ke zvýšenému hluku a prašností. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací a 
dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci zhotovitele a zadavatele. Pro ochranu životního 
prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší míru. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební práce budou postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí 
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací 
k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při 
dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který 
bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, 
zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených 
pracovišť. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo 
zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu 
investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
/dle nařízení vlády č. 361/2007Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny 
č. 274/2003 a 68/2010Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude 
garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády 
č.272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. 
Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, 
vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu 
nařízení vlády č. 375/2017Sb.  
Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

                               
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se této stavby - realizace stavby bude prováděna v období letních prázdnin - v době vyloučení provozu 
v objektu ZŠ. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Netýká se daného projektu. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavebních prací   07/2023 
Ukončení stavebních prací   08/2023 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Netýká se stavby. 


