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Uprava, rekonstrukce nebo vybudovdni zpevnénych ploch Zména stavby pred dokondenim

a) identifika¢ni udaje objektu
Nézev stavby

Uprava, rekonstrukce nebo vybudovani zpevnénych ploch pro stanovi§té kontejnerti na
uzemi statutarniho mesta Frydek-Mistek — Na Vyhlidce 442

Nézev objektu
SO 101 Zpevnéna plocha

Misto stavby
kraj Moravskoslezsky

obec Frydek - Mistek
k.u. Frydek [634956]
parc.¢. 5891/7, 5916/3

b) stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrzeného reSeni

Zemni plan kontejnerového télesa bude odvodnéna sklonem zemni plané 3 %.

Skladba zpevnéné plochy:

Zamkova dlazba 60 mm (CSN 73 6131)

Zapiskovani spar — kiemicity pisek fr. 0/2

LoZe (drcené kamenivo) fr. 4/8 40 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt’ SDg fr. 0/32 250 mm (CSN 73 6126)
Celkem 350 mm

Zemni plan musi byt zhutnéna na hodnotu deforma¢niho modulu min. Eger = 30 MPa.
Na zhutnénou zemni plan bude uloZena vrstva Stérkodrté fr. 0/32 v tl. 250 mm, vrstva bude
zhutnéna na hodnotu min. Eger = 50 MPa. Na podkladni vrstvu bude ulozena kladeci vrstva
drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8 mm. Na kladeci vrstvu bude uloZzena zamkova
dlazba tl. 60 mm. Spary mezi jednotlivou dlazbou budou zapiskovany kiemicitym piskem
frakce 0/2 mm.

Povrch bude tvofen Ctvercovou betonovou zamkovou dlazbou 200 x 200 x 60 mm,
barva Sed4, bez fazety.



Uprava, rekonstrukce nebo vybudovdni zpevnénych ploch Zména stavby pred dokondenim

Dlazba bude ulozena mezi betonovou palisadu. Palisada bude uloZena do betonového
loze, beton C20/25 XF3 (palisada bude ulozena do betonového loze dle technickych listii
vyrobce). Palisada bude vyvysena oproti povrchu dlazby + 0 mm.

Spara mezi stavajicim asfaltovym krytem a silnicnim/najezdovym obrubnikem bude
zalita asfaltovou zalivkou. VSechny vzniklé spary budou pted zalitim profezany, $itka min. 12
mm, hloubka min. 20 mm. Pfed zalitim bude proveden adhezni natér. Poté bude provedena
zalivka, material asfaltova modifikovand zalivka TYP N2 (zalivka za horka dle CSN EN
14188-1).

Kontejnerove stani bude ohrani¢eno zasténou (oplocenim).

Po vymeéteni polohy umisténi kotevnich sloupkii se provede vyvrtani jam pro zakladové
patky pomoci vrtaku @ 300 mm, do kterych se vlozi ztracené bednéni (potrubi KG DN 300
KGEM - PVC). Kotevni sloupek se osadi do pfipravenych otvord, zajisti Se proti posunu a
poté se zabetonuje. Na OK se nasledné upevni obkladové desky 28 x 145 mm — material
smrkova foSna (desky budou opatteny natérem — lazura RAL 7044, odstin hedvabné Seda).

Kotevni sloupky budou z profila JEKL 80/80/3. Hotové vyrobky OK budou pied
montazi zarové pozinkovany.

Vykopové prace budou provadény dle CSN 73 6133.

c) vyhodnoceni prizkumia a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni
udaje, geotechnicky prizkum atd.)

Pro dany objekt nebyl zpracovan zadny pruzkum.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Kontejnerové stani bude umisténo podél stavajici komunikace.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypocti

Skladba kontejnerového stani je navrzena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci, technické podminky schvaleny MD — OSI, ¢&.j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12. 8.
2010, s 0éinnosti od 1. 9. 2010.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, ziasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Navrhovand stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Jedna se o
stavbu zpevnéné plochy pro umisténi kontejnerti na komunalni odpad. Destové vody budou
ze zpevnéné plochy svedeny do okolni zelené. Po realizaci stavby nedojde k podmaceni
okolnich pozemk a ke zhorSeni kvality podzemnich vod.
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g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signali, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Stavba neobsahuje.

h) zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, piipadné udrzbu

Pti realizaci musi byt dodrzeny a respektovany podminky a pozadavky dotenych
organtl a spravcil inzenyrskych siti. VSechny zemni prace musi byt v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti provadény rucné.

Pti stavbé musi byt dodrZzeny podminky uvedené Vv povoleni stavby vydané Méstskym
ufadem Frydek-Mistek.

Upozornéni:

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

e Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniSté umistén Stitek
,Stavba povolena®. Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy a jinymi
poskozujicimi faktory tak, aby tidaje na ném uvedené ztistaly ¢itelné az do doby dokonceni
stavby.

e Pii provadéni stavby musi byt veden stavebni denik, ktery povede zhotovitel stavby, popf.
stavbyvedouci, podle ptilohy ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist.

e Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi préaci, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zak. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

e Stavebnik zajisti, aby na stavbé nebo staveniSti byla k dispozici ovéfend projektova
dokumentace stavby a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény,
poptipadé jejich kopie, a to zejména ty, v kterych jsou zahrnuty podminky k realizaci
stavhy.

e Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 541/2020 sb., o odpadech a o

zméné nékterych dalsich zdkont, v platném znéni.

Upozorfiujeme na nékteré z povinnosti pivodce odpadu (mj. kazdy, pfi jehoZ Cinnosti

vznika odpad) vyplyvajici ze zakona ¢. 541/ 2020 Sb.:

- Kazdy je povinen pfi své ¢innosti pfedchdzet vzniku odpadu, omezovat jeho mnoZstvi,
nebezpecné vlastnosti, zabezpecit jej pfed odcizenim, Unikem nebo znehodnocenim,
zatazovat odpad podle druhu, kategorie, naklddat s nim podle jeho skute¢nych
vlastnosti a soustied’ovat jej oddélené.
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- Plvodce odpadu je povinen prokdzat orgdnim provade¢jicim kontrolu podle tohoto
zakona, ze ptedal odpad, ktery produkuje, v odpovidajicim mnozstvi do zatizeni
ur¢eného pro naklddani s danym druhem a kategorii odpadu pfimo nebo
prostfednictvim dopravce daného odpadu nebo do dopravniho prostiedku
provozovatele takového zafizeni, obchodnikovi s danymi odpady, poptipadé dopravci
odpadu urcenému timto obchodnikem. Puvodce odpadu je také povinen v piipadé
stavebniho a demoli¢niho odpadu, mit jejich ptfedani v odpovidajicim mnozstvi
zajisténo pisemnou smlouvou pied jejich vznikem (ve smlouvé doporucujeme uvést,
kdo je ptivodcem odpadu).

- Pfi1 provadéni stavby nebo Udrzbé stavby musi byt dodrzet postup pro nakladéani s
vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejsimi produkty
a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvyssi moznd mira jejich
opétovného pouziti a recyklace.

- Pfi zméné stavby nebo jeji udrzbé musi byt dodrzet postup pro nakladani s
vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty
a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvys§i moZna mira jejich
opétovného pouziti a recyklace. Demolici je nutné provadét jako selektivni, jednotlivé
¢asti stavby odstranovat tak, aby bylo umoznéno prabézné tfidéni odpadi vznikajicich
v prubéhu demolice a nedochéazelo k miseni jednotlivych druhti odpadi.

-V piipadé€ nakladani s odpady z azbestu a odstranovani i ¢asti stavby obsahujici azbest
je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou. Definici vedlejSiho produktu (dle
zakona €. 541/ 2020 Sb..) mohou ze stavebnich materialti naplnit pouze zeminy a dalsi
piirodni materialy vytéZené pii stavebni Cinnosti. Ostatni stavebni materialy ziskané pti
stavebni ¢innosti mohou bud’ slouzit k ptivodnimu ucelu, a pak se jednd o opétovné
pouziti, nebo musi byt upraveny zptisobem, ktery je odliSny od bézné vyrobni praxe (v
takovém ptipad¢ se jedna o odpady, které nasledn¢ mohou projit procesem recyklace a
mohou piestat byt odpadem).

e Stavbou nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorSeni
odtokovych pomért.

e Dokoncenou stavbu, popiipadé ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani lze uzivat jen
na zaklad¢ kolauda¢niho souhlasu. Pro vydéani kolauda¢niho souhlasu stavebnik opatii
zavazna stanoviska dotenych orgdnii k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi ptedpisy.
Stavebnik pfedlozi stavebnimu ufadu spolu s Zzaddosti o vydani kolauda¢niho souhlasu
mimo nalezitosti stanovené zvlastnim pravnim piedpisem také prohlaseni zhotovitele
stavby o souhlasu stavby s pravnimi piedpisy a vydanymi povolenimi stavebniho tfadu,
popt. 1 predavaci protokol zhotovitele, geometricky plan stavby, doklady o nakladani
s odpadem v souladu se zakonem o odpadech a dalsi podklady, vyplyvajici ze stanovisek a
jinych dokumentil k této stavbé, které jsou soucésti schvalené spole¢né dokumentace, kde
z povahy vé&ci nutné tyto skutecnosti prokazat (napf. kopie Casti stavebniho deniku,
stanoviska obstarand v pribéhu vystavby, revize, certifikity a atesty na stavbé uZzitych
materiald a vyrobki, zkouSky potrubi technické infrastruktury apod.).
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Dale pti stavbé musi byt dodrzeny podminky zakona ¢. 114/1992 Sb. O ochrané prirody
a krajiny, v platném znéni a dale bude pfi piipraveé a realizaci zdméru respektovana ochrana
stavajici zelen¢ — dfevin rostoucich mimo les ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 1 zdkona 0
ochrané ptirody a krajiny a podle vyhlasky MZP ¢&. 189/2013 Sb., o ochrané dievin a
povolovani jejich kaceni v platném znéni musi byt zajiSténa maximalni ochrana vSech dfevin
rostoucich v okoli stavby. Pfi realizaci této stavby je nutno respektovat tyto Standardy péce o
ptirodu a krajinu: SPPK AO1 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni Cinnosti a SPPK
A02 002:2015 I. Revize 2015 Rez stromd.

K ochrané ptfed mechanickym poskozenim (napt. pohmozdéni a potrhani kiry, dieva a
kotentl, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno
stromy v prostoru stavby chranit plotem, ktery by mél obklopovat celou kofenovou zonu. Plot
vysoky cca 2 m a stabilni.

Jestlize nelze z prostorovych davodu chranit celou kofenovou zonu, je nutno opatiit
kmen vypolstafovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zatizeni je tfeba
piipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kotfenové ndbehy. Korunu je
nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popiipad€ vyvazat ohrozené vétve vzhlru.
Mista uvazani je nutno rovnéz vypolsStarovat.

V kotenové zon€ se nema provadét Zddna navazka zeminy nebo jiného materialu.

V kofenovém prostoru je mozno hloubit pouze ruc¢né¢ nebo s pouzitim odsavaci
techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyinasobkem obvodu kmene ve vysce
I m, nejméné vSak 2,5 m. Sit¢ technického vybaveni, pokud mozno, budou vedeny pod
kofenovym systémem. Pii vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s primérem > 2cm.
Poranénim se ma zabraniovat, popiipadé¢ je nutno kotfeny oSetfit. Kofeny je tieba ostie
pietnout a mista fezu zahladit. Konce kofenli o priméru < 2 cm je nutno oSetfit ristovymi
stimulatory, o priuméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetieni ran. Obnazené koteny je nutno
chrénit pfed vysychanim a plsobenim mrazu. Zasypové materidly musi svou zrnitosti a
zhutnénim zajistovat trvalé¢ provzdushovani potiebné k regeneraci poskozenych kotenu. Pii
ztrat¢ kofenli mize byt potfebny pfiméteny fez v koruné. Na nestabilni ptid¢ a u hlubokych
stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym piechdzenim, pojizdénim,
odstavovanim stroji a vozidel, zafizenimi staveni$té a skladovanim materiali. Nelze-li se v
kofenovém prostoru vyhnout dofasnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna
nejmensi. Plochu je nutno pokryt geotextilii rozd€lujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z
vhodného drendzniho materidlu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci foSen nebo
podobného materidlu. Opatieni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvySe na jedno vegetacni
obdobi. Pominou-li diivody tohoto opatfeni, je nutno zakryti neprodlené odstranit, a poté
pudu, pii Setrném zachéazeni s kofeny, ru¢né mélce nakypfit.

Vykopy provadéné na této stavbé musi byt pravidelné kontrolovany a zivocichové —
obratlovci (jezci, zaby, zvéf apod.), spadli do vykopt, musi byt vybirani a neprodlené
vypousténi do okoli. Vykopy, do nichZ nebude mozZno vstupovat, nebo vykopy zaplavené
vodou musi byt ohrazeny tak, aby do nich Zivo¢ichové nemohli spadnout.
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V priibéhu realizace je nutno vyuzit vSech technickych opatteni, kterd mohou vést ke
snizeni prasnosti. Obecné plati zasada, ze pfi preprave jakéhokoliv ndkladu nesmi dochazet ke
zneCiStovani komunikaci. Pfi piepravé sypkého materidlu musi byt ndklad béhem jizdy
zajistén tak, aby nedochazelo k jeho odlétavani (napi. pomoci plachet).

Materidly, u nichz je vysoké riziko praSeni, musi byt ulozeny ve vhodnych
uzaviratelnych obalech nebo musi byt skladovany nejlépe v krytych prostorech. Dilezité je
jejich co nejrychlejsi zpracovani. Nepotiebné zbytky se musi co nejdiive odvézt ze staveniste.

Ptfi manipulaci s kamenivem (napf. pisek, Stérk apod.), cementem a praskovymi
hmotami (napt. suché zdici, omitaci, lepici a samonivela¢ni smési apod.) se mize do ovzdusi
dostat znacné mnoZstvi prachu. Inertni material (napf. pisek, Stérkopisek apod.) by mél byt
uloZen tak, aby nebyl rozfoukdvan vétrem. U néj lze prasnost omezit ptimym kropenim nebo
prikrytim.

Stavebni sut’ vznikajici pfi bouracich a demoli¢nich pracich musi byt ze stavby
okamzité odvazena. Nesmi se na staveniSti hromadit. S veSkerym odpadem je tieba na stavbé
nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnimi predpisy.

Vzhledem k tomu, Ze prach snizuje viditelnost a zhorSuje ovzdus$i, mezi standardni
opatfeni patii prib&zna udrzba staveniStnich komunikaci. Pokud panuje velké teplo a sucho,
je tfeba kropit vSechny cesty. A to i n€kolikrat denné.

Za silného vétru je tfeba omezit nebo zcela zastavit vSechny Cinnosti, které jsou prasné.

Pokud nelze u¢inné branit vzniku a rozndSeni blata ze staveniSté, nezbyva nez Cistit
okolni komunikace i pneumatiky vozidel pted vyjezdem na veiejné komunikace. Ci§téni lze
provadét napiiklad pomoci tlakové vody na mycich rampach. V navaznosti na to je tieba
zabranit tomu, aby nedoSlo ke znecisténi podzemnich vod, zemin, vodoteci nebo k ucpani
kanalizace. Ci§téni vod z myti dopravnich prostiedki a stavebnich stroji se musi provadét
Cisticimi zafizenimi tak, aby vy¢isténa voda mohla byt pouzita pro recirkulaci nebo
vypousténa do kanalizace. VSechny vozovky na stavenisti se musi neustdle udrzovat cisté.
Odstraiovani blata a jinych necistot z komunikaci na stavenisti lze provadét podle rozsahu
metenim, shrnovanim a Skrabanim ru¢né¢ nebo pomoci mechanismu. Pro ¢isténi vozovek a
ploch se pouzivaji specidlni vozidla (napt. zametaci vozy, velkokapacitni zametace, zametaci
stroje s odsavanim, samosbery, kropici vozy, Cistici technika apod.).

Ve vyhlasce ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich ve
znéni pozd¢jSich predpisi, je uvedeno, Ze pii znecisténi komunikace musi ten, kdo znecisténi
zpusobil, bez prutahid odstranit a uvést tuto komunikaci do ptivodniho stavu. Nestane-li se tak,
je povinen uhradit vlastnikovi této pozemni komunikace nebo spravci, je-li vykon spravy
komunikace zajiStovan prostfednictvim spravce, naklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim pozemni komunikace do ptivodniho stavu.

Zaméstnavatel je povinen pravidelng situaci kontrolovat a zajistit, aby byl vliv prachu
omezen na nejmensi moznou miru. Na stavbé by mél byt provadén vizualni odhad vSech
vznikajicich prachovych emisi a stav zaznamenavan do stavebniho deniku. Soucasné by zde
meéla byt uvadéna zavedend konkrétni opatieni.
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Je nutno respektovat pozadavky uvedené v natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, a dale
zakon €. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
ve znéni pozdejsich predpisii.

Zhotovitel pii usporddani stavenisté musi dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté¢ stanovené zvlastnim pravnim piedpisem (Narizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisit)
a aby staveni$té¢ vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho
predpisu (Vyhldska ¢. 268/2009 Sb., 0 technickych pozadavcich na stavbu, ve znéni pozdéjsich
predpisii) a dalsim pozadavkim na staveni§té stanovenym v pfiloze ¢. 1 k nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sh.; je-li pro stavenisté zpracovan plan, uspoiada zhotovitel staveni$té v souladu s
planem a ve lhtitach v ném uvedenych.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje
podle zvlastnich pravnich ptedpisii upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanci pti
praci (Narizeni vilady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamestnancii pri praci, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Za uspotadani staveniSté, popiipadé vymezené¢ho pracovisté, podle vySe uvedenych
odstavcii odpovida zhotovitel, kterému bylo toto staveniste, poptipadé pracovisté, predano a
ktery je ptevzal. V zépise o predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jez jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popiipadé pracovisti.

Zhotovitel zajisti, aby

a) pii provozu a pouzivani strojii a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), naradi a
dopravnich prostfedkii na stavenisti byly krom¢ pozadavkl zvlastnich pravnich piedpist
(Narizeni viady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zarizeni, pristrojii a ndradi, ve znéni pozdéjsich predpisit)
dodrzovény bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v
ptiloze €. 2 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

b) byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v piiloze
¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji

1. prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vetné jejiho zhutihovani
nebo jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi,
které jsou provadény pti zakladani staveb nebo terénnich upravach za podminek stanovenych
zvlastnim pravnim pfedpisem (Stavebni zdkon) a které zahrnuji vyty€eni tras technickeé
infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

2. prace spojené s provadénim a demontaZi bednéni a jeho podpérnych konstrukei,
vyrobou, piepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, vcetné jejiho zhutiiovani
(déle jen "betonaiské prace"),
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3. prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materidlu, jakymi jsou
cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, vcetné osazovani prefabrikatl ve zdénych
konstrukcich, omitdni stén a stropi, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo
dlazeb, upravy povrchu stén napiiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

4. prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontdzi a rozebirdnim ocelovych,
drevénych, betonovych, Zelezobetonovych, poptipad¢ jinych prvkl rizného tvaru a funkce,
napiiklad tyCovych, plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo
technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

5. préace spojené s rozruSenim, rozpojenim, popiipadé¢ demontdzi konstrukce stavby
nebo jeji Casti, které jsou provadény pii odstranovani, popiipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim piedpisem (§ 7128 a 130 stavebniho zdkona),

6. svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle zvlaStniho pravniho
piedpisul0),

7. prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popiipadé vyrobky.

Jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich
praci nebo pfi udrzovacich pracich, neni moZno zajistit, aby prace byly provadény na
pracovistich, ktera splnuji pozadavky zvlastniho pravniho ptedpisu (Narizeni viady ¢C.
10172005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, ve znéni
pozdejsich predpisit), a jestlize pti jejich provadéni nebo béhem piistupu na pracovisté hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob nebo predmétti z vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel
bezpecné provadéni téchto praci, jakoz i1 bezpecny piistup na pracovisté v souladu s
pozadavky zvlastniho pravniho piedpisu (Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z
vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice neZz jednoho zhotovitele, je zadavatel
stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatorit s pfihlédnutim k druhu a
velikosti stavby a jeji ndrocnosti na koordinaci opatfeni k zajiSténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace na staveniSti. Koordinator podle véty prvni musi byt urcen pti pfiprave
stavby od zahdjeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho
pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od pfevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do
prevzeti dokonéené stavby zadavatelem stavby. Cinnosti koordinatora pii piipravé stavby a
pfi jeji realizaci mohou byt vykondvany toutéz osobou.
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Povinnost vypracovat plan BOZP v ptipadé:

1) vznikne-li povinnost oznameni o zahajeni praci

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd,
ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesahne 500
pracovnich dnil v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

2) budou-li provadény rizikové prace dle prilohy ¢.5 NV €. 591/2006 Sb.
Seznam rizikovych praci:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Préace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek
a piipravkli nebo pi1 vyskytu biologickych ¢Ciniteli podle zvlastnich pravnich
predpist.
3. Prace se zdroji ionizujiciho zareni, pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni
piedpisy.

4. Préace nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpeci
utonuti.

5. Préce, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do voIné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popiipadé
zafizeni tech. vybaveni.

7. Studnaftské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, prace pii stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organii statni
banské spravy.

8. Potapécske prace.
9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Prace s pouZzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich ptedpist.

11. Prace spojené¢ s montazi a demontazi téZkych konstrukénich stavebnich dila
kovovych, betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Stavba technologické vybaveni neobsahuje.
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J) prehled provedenych vypocéti a konstatovani o statickém ovéieni rozhodujicich
dimenzi a prufezi

Pro navrh kontejnerového stani nebyly provedeny vypocty ani statické ovéteni.

k) FeSeni pFistupu a uZivani veiejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Prostory staveb pro vykon prace, véetné bezpeCnostnich prvkd a vybaveni, musi
spliovat pozadavky uvedené v piilohach ¢. 1 a 3 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. tak, aby
umoznovaly osobdm s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vykonavat vSechny
¢innosti, pro které jsou tyto prostory urceny.

Pti nedodrZeni prichoziho prostoru nebo pti celé uzavirce se navrhne bezpecnd a
vzdalenostné ptimefend nahradni bezbariérova trasa a to vcetné prechodt pro chodce. Tato
trasa musi byt oznacena mezindrodnim symbolem piistupnosti podle bodu 1 ptilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Lavky ptes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20
mm a po obou stranach musi mit opatieni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zébradli ve
vysce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm. Pro pochozi
rost plati obdobné bod 1.1.3. ptilohy €. 1 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Pro oznaceni vykopti, okraji 1avek na nich a stavenist’ plati obdobn¢ bod 1.2.10. ptilohy
¢. 1 vyhlasky €. 398/2009 Sb.

V Prostiednich Bludovicich leden/2025

Vypracoval: Ing. David Klim§sa ~ ....................
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