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„Studie revitalizace sídliště Riviera ve Frýdku-Místku“
Sídliště Riviera v Místku ohraničené ulicemi 28 října, Bezručova a Beskydská, které bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století, v současné době již vykazuje značný deficit parkovacích míst, špatný stav komunikací a chodníků, nevhodné a neuspořádané umístění nádob na komunální a separovaný odpad. Řešení vnitrobloků s jednou centrální zpevněnou plochou (dnes již značně degradovanou) s několika kovovými hracími prvky neodpovídá dnešním standardům účelnosti a vzhledu klidových zón u obytných domů.
Požadavky na předmět díla
Předmětem a cílem studie je komplexní revitalizace sídliště, posouzení současného stavu a řešení využití veřejných ploch pro parkování, sport, odpočinek, veřejnou zeleň a to v minimálním navrhovaném rozsahu:
1. Dobudování parkovišť a parkovacích stání
1. Úprava komunikací (rekonstrukce stávajících, budování nových) a s tím spojená rekonstrukce výstavba dešťové kanalizace 
1. Úprava pěších komunikací (rekonstrukce stávajících, budování nových tras chodníků v místech vyšlapaných pěšin)
1. Budování účelových stezek (cyklostezky, pěší zóny)
1. Modernizace veřejného osvětlení
1. Dovybavení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola)
1. Výstavba kontejnerových stání
1. Budování dětských hřišť, víceúčelových sportovišť
1. Úprava stávající zeleně a případná nová výsadba 
Minimální rozsah textové části:
1. Zhodnocení zadání a cílů řešení
1. Sumarizace podkladů
1. Popis současného stavu
1. Popis návrhu 
1. Rozdělení revitalizovaného území do funkčních celků a etap  
1. Odhad investičních nákladů funkčních celků a etap
1. Odhad vyvolaných investic v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu či stavby
1. Návrh dalšího postupu projektové a inženýrské přípravy
Minimální rozsah grafické části:
1. Širší vztahy
1. Katastrální mapa, současný stav, popis majetkových vztahů v řešených lokalitách
1. Situace současného stavu
1. Situace návrhu funkčních celků
1. Situace návrhu jednotlivých etap
Součástí díla bude geodetické zaměření předmětné lokality. Jedná se o výškopis a polohopis včetně povrchových znaků zejména inženýrských sítí, stromů, komunikací, zpevněných ploch, budov.
Maximální doba plnění 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

