

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEI

Datum:	11/2016	JKSO :
Objekt :	Místo:	SKP:
Pavilon "D"	Brožíkova 40, Frýdek - Místek	
Stavba :	Název stavby :	Stupeň projektu
Jesle Brožíkova 40	Pavilonu "B", "D", "H" - úspory energie aktualizace	
Investor:	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek	Počet měrných jednotek :
Gener. projektant:	MARPO	Náklady na MJ :
Projektant profese:	Ing. Petr Madrý	Zakázkové číslo :
Profese:	D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	153 528	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	153 528	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	153 528	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	153 528	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	153 528 Kč
DPH	21,0 % činí :	32 241 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		185 769 Kč

Poznámka :

M VÝMĚR

[illegible]

Objekt:	Pavilon "D"	Rozpočet :
Místo:	Brožíkova 40, Frýdek - Místek	Datum:
Stavba :	Jesle Brožíkova 40	
Název stavby:	Pavilonu "B", "D", "H" - úspory energie aktualizace	D.1.4.6 VZDUCH

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1	Nucené větrání hery v pavilonu "D"		143 328,00		
2	Přípravné a přidružené práce		10 200,00		
CELKEM OBJEKT		0,00	153 528,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	153 528
Oborová přírážka	0	0,0	153 528
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	153 528
Mimostaveništní doprava	0	0,0	153 528
Zařízení staveniště	0	0,0	153 528
Provoz investora	0	0,0	153 528
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	153 528
Rezerva rozpočtu	0	0,0	153 528
CELKEM VRN			

3080
11/2016
DTECHNIKA

HZS
0,00

Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0