

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 185 - Jesle Brožíkova 40, Zastřešení teras u pavilonu B a D

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 21.4.2017

Objednavatel:
Statutární město Frýdek - Místek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603

Projektant:
Ing. Petr Kudlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jugová

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	3 624,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 624,05
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 624,05	761,10
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 385,15
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 185 - Jesle Brožíkova 40, Zastřešení teras u pavilonu B a D

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 624,05	4 385,15
1	Terasa pavilon B - Zdravotechnika	3 624,05	4 385,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 624,05	4 385,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 185 - Jesle Brožíkova 40, Zastřešení teras u pavilonu B a D

Objekt: 1 - Terasa pavilon B - Zdravotechnika

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 624,05

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 624,05

DPH základní

21,00%

ze

3 624,05

761,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 385,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 185 - Jesle Brožíkova 40, Zastřešení teras u pavilonu B a D
Objekt: 1 - Terasa pavilon B - Zdravotechnika

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 624,05
HSV - Práce a dodávky HSV	2 623,55
1 - Zemní práce	818,89
2 - Zakládání	4,72
4 - Vodorovné konstrukce	62,28
8 - Trubní vedení	1 015,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	722,51
99 - Přesun hmot	397,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 000,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 000,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 624,05

ROZPOČET

Stavba: 185 - Jesle Brožíkova 40, Zastřešení teras u pavilonu B a D
Objekt: 1 - Terasa pavilon B - Zdravotechnika

Místo: Frýdek - Místek

Datum: 21.04.2017

Objednavatel: Statutární město Frýdek - Místek
 Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant: Ing. Petr Kudlík
 Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 624,05

HSV - Práce a dodávky HSV

2 623,55

1 - Zemní práce

818,89

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,900	288,60	259,74
			0,9		0,900		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,900	59,00	53,10
			0,9		0,900		
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	22,80	11,40
			0,5		0,500		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,400	181,20	72,48
			0,4		0,400		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,400	128,10	51,24
			0,4		0,400		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,400	11,90	4,76
			0,4		0,400		
7	K	171201211	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	0,400	200,00	80,00
			vytěžený materiál z výkopu pro uložení potrubí				
			0,4		0,400		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,500	63,60	31,80
			0,5		0,500		
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,330	413,00	136,29
			0,33		0,330		
10	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	0,600	196,80	118,08
			0,33*1,75		0,578		
			Součet		0,578		
			0,6		0,600		

2 - Zakládání

4,72

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	0,800	5,90	4,72
			0,8		0,800		

4 - Vodorovné konstrukce

62,28

12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,100	622,80	62,28
			0,1		0,100		

8 - Trubní vedení

1 015,15

13	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	1,500	152,50	228,75
			1,1*1,15		1,265		
			Součet		1,265		
			1,5		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	3,000	175,90	527,70
			3		3,000		
15	M	7Y121320	koleno kanalizační plastové s hrdlem KGB-110/45°	ks	3,000	46,00	138,00
			3		3,000		
16	K	89211119	Utěsnění prostupu potrubí do stávající betonové šachty	m	1,000	100,00	100,00
			utěsnění prostupu potrubí - dodávka těsnícího materiálu, montáž				
			1		1,000		
17	K	892271111	tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	1,500	13,80	20,70
			1,5		1,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

722,51

18	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,120	2 650,90	318,11
			0,12		0,120		
19	K	977199999	Odvoz sutí na skládku, skládkovné	t	0,005	1 440,90	7,20
			0,005		0,005		

99 - Přesun hmot

397,20

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,603	658,70	397,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 000,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 000,50

21	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
22	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001	500,00	0,50