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1. Úvod 

Na ul. El. Krásnohorské spolu sousední dvě základní školy. Starší, 5. základní škola je spojena 

krátkou spojovací chodbou s 9. ZŠ. V březnu a dubnu 2017 byl proveden pasport kanalizace v areálu 

5. ZŠ. Účelem pasportu bylo posoudit možnost pronikání vody z kanalizace do zemního prostředí a 

dále přes stěny do suterénu školy. Součástí prací byly kamerové prohlídky dešťové i splaškové 

kanalizace. 

Výsledkem prohlídek bylo zjištění řady závad na kanalizaci, které omezují její řádný provoz a 

odvádění odpadních vod z areálu školy. Projektová dokumentace řeší odstranění zjištěných závad. 

Škola sestává z několika budov, kdy na starou školní budovu s dvěma křídly jsou napojeny 

novější přístavby v zadní části. Samostatně stojící objekt za školou slouží jako školní družina a je 

tvořen dvojicí přízemních budov s rozdílnou dobou výstavby. Škola je umístěna na svažitém pozemku, 

který klesá ve směru k severu. 

Použité podklady: 

a) Situace školy se zákresem kanalizace převzatá od objednatele 

b) Půdorysy 1.PP školy se zákresem kanalizace převzaté od objednatele 

c) Zaměření okolní školy, společnost GAKO s.r.o., 03/2017 v souřadnicích JTSK a výškovém 

systému Bpv. 

d) Kamerové prohlídky kanalizace, provedla společnost JKV test s.r.o. Ostrava v 03/2017. 

2. Stav kanalizace 

Popis kanalizace 

Původní venkovní kanalizace kolem školy byla provedena jako oddílná. Samostatně byla 

odváděna dešťová voda ze střech a samostatně splaškové vody. Splašková kanalizace se nachází 

pouze v přední části školy. Kanalizační potrubí je vedeno souběžně jako splaškové i dešťové směrem 

k západu. Na rohu školy byl septik a za septikem dochází v šachtě S10 ke spojení obou potrubí do 

jednotné stoky. Septik byl jako čistící zařízení zrušen, ale jímka byla ponechána v zemi. Prostor 

septiku byl částečně vyplněn betonem. Přes septik prochází plastové potrubí DN300 jako součást 

kanalizační stoky LF společnosti SmVaK Ostrava, která končí šachtou č.3036 u školy. Spojovací šachta 

dešťové i splaškové kanalizace ze školy je č. 3038 stoky LF. Střešní svody ze západního křídla školy 

jsou napojeny přímo do stoky LF. 

V zadní části školy (severní strana) je pouze dešťová kanalizace, která je vedena směrem 

k sousedí škole a dále podél budovy tělocvičny na sever. Obchází tak školní hřiště a ústí do rybníka 

v ul. Nad Stadionem. Do této kanalizace jsou napojeny také střešní svody z budov školní družiny. 

Splaškové vody jsou rovněž vypouštěny do uvedené dešťové kanalizace. V případě starší budovy je 

vedle vstupu jímka s přepadem zaústěným do kanalizace. Z novější části je vedena kanalizační 

přípojka ze sociálních zařízení přímo do kanalizace. Do několika revizních šachet byly těsně pod 

terénem napojeny vývody drenážního potrubí plast prům. 80 mm. 

Hloubka kanalizace v přední části školy je 2,5 – 3,3 m, v zadní části 1,8 – 2,2 m. Obě 

kanalizace nejsou v žádném místě spojené. 
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Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky jsou napojeny do kanalizačních šachet nebo do potrubí. Podle 

kamerových záznamů je napojení provedeno téměř vždy přes kameninovou odbočnou tvarovku pod 

úhelm 45°. Drobné závady jsou v souosem napojení potrubí přípojek, protože v době výstavby se 

k těsnění hrdel potrubí používaly asfaltové provazce. 

Materiál kanalizace 

Vlastní potrubí dešťové i splaškové kanalizace je z kameninových trub. Profil potrubí DN150, 

pouze úsek mezi šachtami D3 a D4 je z trub DN200. Betonové potrubí bylo použito na konci větve za 

šachtou D22. Plastové potrubí bylo použito v místě šachty S17 a mezi šachtami D2 a D1. Jedná se o 

místa, kde byly provedeny opravy původní kanalizace, ale stav uložení potrubí a napojení na původní 

kanalizaci vykazuji řadu závad (netěsné spojení, deformace trub).  

V úseku mezi šachtami S19 – S13 – S14 a S10 je potrubí kameninové DN200. V místě 

průchodu přes zrušený septik, šachty S10 – S13 bylo použito plastové potrubí DN200. V septiku byla 

instalována odbočka, pravděpodobně pro možnost čištění. 

Revizní šachty jsou betonové s vnitřním průměrem 1m. Tělesa šachet jsou z monolitického 

betonu, u některých šachet byly použity betonové prefabrikáty. V zadní části školy jsou šachty 

s vytvarovaným dnem, kde je ve dně patrný žlábek. V přední části školy jsou kanalizační šachty 

s rovným dnem a odtokové potrubí je v mnoha případech asi 50 – 100 mm nad úrovní dna. 

Důsledkem je zadržování vody a nečistot v kanalizačních šachtách. Většina šachet nebyla již v době 

stavby opatřena stupadly. Pokopy šachet jsou litinové s různou konstrukcí i odlišnou únosností. 

Na východní straně budovy byla na kanalizaci umístěna koncová plastová šachta prům. 

315 mm s plastovým poklopem. V místě šachty je na kanalizaci plastové potrubí DN150. 

Domovní přípojky jsou napojeny přes odbočné kameninové tvarovky. V několika případech 

byly v místě přípojek provedeny malé zděné napojovací šachty s výškou asi 0,5 m. Tyto šachty nejsou 

z terénu přístupné. 

3. Zhodnocení stavu kanalizace 

V současnosti je kanalizace z přední části školy napojena do stoky jednotné kanalizace 

společnosti SmVaK. Tím rozdělení na splaškovou a dešťovou kanalizaci ztratilo původní smysl (čištění 

splaškových vod v septiku). Přesto doporučuji původní rozdělení kanalizací kolem školy zachovat pro 

lepší orientaci a spolehlivé odvedení jednotlivých druhů vod.  

 Porucha kanalizace byla zjištěna u střešního svodu D2aa v zadní části školy, v místě, které 

navazuje na nedávno prováděny zemní práce (nový asfaltový povrch). V dešťové kanalizaci u 

svodu D3aa byla nalezena cihla, kterou nebylo možno při čištění odstranit. Kanalizace vedena 

v místě spojení dvou škol je částečně zarostlá kořeny. Strom, který zde rostl, byl již vykácen a 

neočekávám zhoršení stavu. 

 Dešťová kanalizace z šachty S10 ke spojovacímu krčku bez šachty v zemině, která je vyplavována 

do potrubí. U střešních svodů sv1-sv3 se nepodařilo najít jejich napojení na dešťovou kanalizaci. 

Při proplachování svodů voda odtéká, ale v koncové šachtě S10 nebyl zjištěn zvýšený průtok. 



Základní škola na ul. El. Krásnohorské 

Oprava venkovní kanalizace           Zak. č.: 10/2017 - 03 

 
 

4 

 Prohlídkou splaškové kanalizace v dubnu 2017 se nepodařilo nalézt napojení střešních svodů na 

splaškovou kanalizaci v šachtě S19. Do uvedené šachty ústí přípojka z lapáku tuků. 

 Dešťová kanalizace ze šachty D22 končí v zemině a není zřejmé napojení střešních svodů sv4 – 

sv6. Voda ze svodů volně odtéká, ale není patrné místo výtoku. 

 V terénu nebyly nalezeny kontrolní šachty D1, D21 a S18. 

4. Oprava kanalizace 

 V místě ukončení dešťové kanalizace za šachtou S10 budou nově napojeny na dešťovou kanalizaci 

střešní svody sv1 – sv3. Na novou kanalizaci se napojí také uliční vpust na okraji parkoviště. 

V lomových bodech trasy se osadí kontrolní plastové šachty DN400 s litinovými poklopy. 

Kanalizace mezi šachtami A1 a D24 kříží teplovodní potrubí, vodovod a sdělovací kabel 

společnosti Distep.  

 Střešní svody sv4 –sv6 se napojí do betonového potrubí DN150 v blízkosti šachty S17. Na novém 

potrubí bude osazena plastová šachta D23 DN400. 

 Nová kanalizace bude z trub PVC SN8 KG DN150. Z jednotlivých svodů bude vedeno potrubí PVC 

KG DN125. U svodů se osadí lapače střešních splavenin z plastů. 

 Opraví se závady na svodu D2aa před napojením do šachty D2a.  

 U svodu D3aa je v potrubí cihla. Střešní svod je nutno rozebrat a překážku z potrubí odstranit. 

 Obdobná závada s ucpaným potrubím je rovněž u svodu D4aa. Potrubí se rozeber a vyčistí, nově 

se osadí lapač plavenin a napojí střešní svod. 

 Před šachtami D2 aD3 jsou na potrubí rozevřené spoje, kde může unikat voda do okolního 

prostředí. Opava bude provedena osazením spojovací pryžové vložky v místě závady. 

 Mezi šachtami D2 a D1 je deformované plastové potrubí DN150, které se nahradí novu troubou. 

Ke spojení s konci původního kameninového potrubí se použijí pryžové spojky. 

 Ve dně revizních šachet je dno zahloubeno pod úroveň potrubí. Dno šachet se vyčistí talkovou 

vodou a mechanicky se odstraní zkorodovaná vrstva betonu. Nově se z betonu C25/30 provede 

žlab a nástupnice. Žlab bude do úrovně dna potrubí a nástupnice na celou výšku potrubí. Povrch 

se varovná ocelovým hladítkem. Spáry mezi dílci šachet se zatřou cementovou maltou a povrch 

se opatří ochranným silikátovým nátěrem. Do stěn šachet se osadí ocelová stupadla úpotažená 

plastem do vyvrtaných otvorů. 

 Šachty D1, D21 a S18 se odkopou a prodlouží do úrovně terénu. K prodloužení se použijí 

prefabrikované betonové prstence a nově se šachy uzavřou poklopy BEGU B125 bez odvětrání. 
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5. Provádění stavby 

Podzemní a nadzemní sítě 

V prostoru školy procházejí podzemní sítě: 

 Přípojky STL plynovodu 

 Přípojky nízkého napětí 

 Přípojky sdělovacího vedení 

 Přípojka teplovodu 

 Přípojka vodovodu 

Úprava ploch 

Část stavby zasahuje do zpevněných ploch, bude vybourán původní povrch v šířce rýhy a s 

přeshem 0,25 m na každou stranu. 

V místě zásahu do vnějších ploch se obnoví povrch: 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11+     50 mm 

asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+     50 mm 

štěrkodrť 32 - 63 mm (ŠD)     250 mm 

CELKEM       350 mm 

 

Betonová zámková dlažba       80 mm 

Štěrkopísek       100 mm 

štěrkodrť 32 - 63 mm (ŠD)     250 mm 

CELKEM       420 mm 

Okraje asfaltu v místě napojení na původní povrch se rovně zaříznou do hloubky 100 mm. 

Používané komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 

znečištění stavbou bude neprodleně odstraňováno. Stavba nezasahuje do  silničních komunikací.  

Travnaté plochy se po dokončení stavby obnoví. Jako svrchní vrstva zásypu rýhy se rozprostře 

ornice, povrch území se urovná a oseje travou. 

Bourací práce 

Vybourá se kryt komunikací a poškozené části kanalizace. 

Vybouraná suť se odveze na skládku do 10 km.  

Bourací práce budou prováděny v souladu s § 29 vyhlášky č. 502/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu: 

 stavba bude odstraňována tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke 

vzniku požáru a nekontrolovanému porušení stability stavby, či staveb sousedních; 

 stavební suť a další odpadový materiál budou odstraňovány neprodleně a nepřetržitě tak, aby 

nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu, jeho likvidace je upravena zvláštním 

předpisem; 

 v místech s pohybem osob a vozidel se místo výkopu při přerušení prací překryje dřevěným nebo 

ocelovým bedněním, staveniště bude ohrazeno a za snížené viditelnosti osvětleno. 
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Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací se vytyčí poloha podzemních vedení a kopanými sondami 

se ověří jejich skutečná poloha a hloubky v místech křížení s kanalizačním potrubím. 

Výkopy pro potrubí budou prováděny v zemině 3. tř. těžitelnosti. Zemina bude ukládána 

vedle výkopu – min. 0,50 m od okraje. Výkopek ze zpevněných ploch bude odvážen na skládku. Podle 

potřeby se k zajištění stěn výkopu použije příložné pažení (při hloubce výkopu 1,3 m). Přebytečná 

zemina z výkopu bude odvážena na skládku do 10 km.  

Provádění zemních prací se řídí ustanovením ČSN EN 1610, změna Z1 ze září 2010.  

 Výkopy v ochranných pásmech jiných sítí budou prováděny ručně. 

Po dobu provádění zemních prací bude odpadní voda převáděna provizorním potrubím nebo 

bude přečerpávána přímo z jímky. 

Konstrukční a materiálové řešení. 

Potrubí kanalizace u trub PVC KG DN150 (160) SN8. Revizní šachty plastové, těleso z  trouby 

DN400. Poklopy litinové na betonovém prstenci pro zatížení B125. Na střešních svodech se osadí 

plastové lapače splavenin. 

Uložení potrubí  

Trasa vedena v komunikaci. 

Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s technickými podmínkami výrobce trub. 

Potrubí se uloží na vrstvu drobného kameniva tl. 100 mm. Obsyp potrubí ze štěrkopísku 0,3 m nad 

vrchol trouby bude hutněný ve vrstvách po 150 mm na ID = 0,8. K obsypu je možno použít štěrkopísek 

s velikostí zrn do 22 mm. Hutnění obsypu je možné provádět jen po stranách potrubí. Hutnění nad 

troubou je možné provádět až do zásypu tl. 300 mm nad hrdlem. Zásyp kamenivem fr. 0 – 63 mm 

bude hutněn min. na ID = 0,75 v aktivní zóně na ID = 0,85. 

Trasa mimo komunikace  

Uložení potrubí mimo zpevněné plochy je shodné s výše uvedeným. Zásyp rýhy vykopanou 

zeminou s hutněním ve vrstvách 200 - 300 mm (nelze použít rozmáčenou zeminu a zeminu s velkými 

kameny). V závěru se nad rýhou rozprostře vrstva ornice. V nezpevněných plochách se potrubí zasype 

vykopanou zeminou hutněnou na 95% PS (soudržná zemina). 

Zkoušky 

Bude provedena zkouška vodotěsnosti v celé délce kanalizace a po dokončení celé stavby prohlídka 

potrubí televizní kamerou se záznamem.  

Stavba bude po dokončení zaměřena a dokumentace skutečného provedení v digitální podobě 

předána investorovi.  

6. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení není zapotřebí vydávat jiná nařízení 

než dodržovat předpisy BOZP pro zemní práce, práce se zemními stroji, dopravu a příslušné ČSN.  

Příslušné bezpečnostní předpisy 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
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Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

 

7. Poloha a hloubka kanalizačních šachet. 

D1

D2 467 446.70     1 117 763.39  327.19  325.37  1.82       

D3 467 473.08     1 117 772.04  327.15  324.97  2.18       

D4 467 501.83     1 117 781.97  326.27  324.19  2.08       

D2a 467 440.06     1 117 785.05  328.15  326.27  1.88       

D3a 467 465.60     1 117 792.94  328.18  326.00  2.18       

D20 467 461.95     1 117 820.55  328.47  325.21  3.26       

D21 -          

D22 467 416.97     1 117 800.85  328.56  326.10  2.46       

Kanalizace splašková

S10 3038 467 486.69     1 117 819.41  328.07  325.07  3.00       

S13 3037 467 476.11     1 117 818.89  328.47  325.21  3.26       

S14 467 457.14     1 117 817.23  328.82  325.47  3.35       

S15 467 432.30     1 117 810.32  328.87  325.82  3.05       

S16 467 418.73     1 117 799.49  328.53  325.98  2.55       

S17 467 424.04     1 117 783.33  328.43  326.33  2.10       

S18

S19 3036 467 483.49     1 117 797.01  328.25  325.43  2.82       

 

 


