



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.:
VYŘIZUJE: Mgr. Martin Sysala
TEL.: 558 609 215
FAX: 558 609 166
E-MAIL: sysala.martin@frydekmistek.cz
DATUM: 25. 7. 2017

TS a.s.
17. listopadu 910
Frýdek-Místek
73801

Objednávka č. VZ/OŠKMaT/2016/49

V souladu se smlouvou o provádění technických, údržbových, stavebních a jiných prací a zhotovování staveb ze dne 24. 10. 2012 (vč. dodatků), prohlídce na místě a zpracovaného rozpočtu objednáme opravu chodníků v areálu Mateřské školy Sněženska F-M, J. Lady 1790.

Cena dle zpracované cenové nabídky z 30. 06. 2017: 75.647,18 Kč bez DPH.

Objednatel (město) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy (objednávky) zhotovitelem.

Termín realizace: do 8. 9. 2017

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Sysala, tel. 558 609 215, 777 921 868

STATUTÁRNÍ MĚSTO

Frýdek - Místek


Ilona Nowaková
4.1
Ing. Ilona Nowaková,
vedoucí Odboru ŠKMaT

Příloha č. 1 - Situace rozsahu opravy

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr





Potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky:


Dne: 26.7.2017

Podpis: 
Michal Bylko
místopředsana
představenstva

Magistrát města Frýdku-Místku	Identifikace dokumentu: Oprava zpevněných ploch MŠ Ladý		Strana 1 (celkem 1)
	Odbor: ŠKMaT	Autor, pracovní funkce: Martin Sysala	Datum pořízení: 18.7.2017

Oprava zpevněných ploch MŠ Ladý

-  obnova asf. povrchu
-  nový chodník ze zámkové dlažby (šíře 1,5 m, 1,8 m od zdi budovy)
-  plocha k odstranění a zatravnění
-  chodník k odstranění (2x15m)



Nabídkový rozpočet

Název činnosti: Oprava zpevněných ploch MŠ Josefa Lady

číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
1		Výměna živičného krytu z LA	m2	43,27	390,00	16 875,30
		Oprava povrchu z živičného krytu z LA (včetně podkladních vrstev)	m2	22,62	780,00	17 643,60
2		Osazení bet obrubníku vč. materiálu BO 100/250/1000	m	7	350,00	2 450,00
3		Chodník z dlažby zámkové, podklad kamenivo (včetně obrub)	m2	18	1 150,00	20 700,00
		<i>Plocha nového chodníku = 12*1,5 = 18 m2</i>				
4		Terénní úpravy podél opravovaných chodníků a založení trávníku po odstraněném chodníku	m2	49,2	27,00	1 328,40
		<i>Plocha terénních úprav = 4,7*5,7+12*12=34,4 m * 5,0,5m = 17,2 m2 + 37m2 = 49,2 m2</i>				
5		Odstranění chodníku z LA včetně betonové desky pod LA - 2 x 16 m	m3	4,16	2 658,00	11 057,28
		<i>Předpokládaná tloušťka bet. desky a LA je 130 mm; Plocha = 32 m2; Objem = 32*0,13 = 4,16 m3</i>				
6		Odstranění plochy z dlažby 30/30 cm - 4,7 x 5,7 m	m3	1,07	2 658,00	2 844,06
		<i>Plocha = 4,7*5,7 = 26,79 m2; předpokládaná tl. dlažby je 4 cm; Objem = 26,79*0,04 = 1,07 m3</i>				
7		Odvoz a uložení odpadu (bez skládkovného)	m3	5,23	298,00	1 558,54
8		Terénní úpravy	m2	14	85,00	1 190,00
		<i>Plocha = viz pol.č. 5 (32 m2) minus pol.č.3 (18 m2) = 14 m2</i>				
		<i>(Nákup + dovoz + rozproštění ornice, založení trávníku)</i>				
		Cena celkem (1 - 8) bez DPH				75 647,18
		Cena celkem (1 - 8) včetně DPH 21 %				91 533,09

Pozn. Tloušťky LA - litého asfaltu a betonových desek jsou určeny odhadem na základě zkušenosti. Jednotlivé množství položek bude fakturováno podle skutečnosti.

Zhotovitel: TS a.s., tř. listopadu 910, Frydek-Místek
 Zpracoval: Ing. Zbyněk Pišek, tel.: 739 545 064
 Dne: 30. 6. 2017