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Technická zpráva 
 

„Výtah v objektu ZŠ F-M, ČSA 570 - výtahová plošina “ 
 

1. Úvod 
 

Investor (Statutární město F-M) požaduje stavební úpravu ve stávající 
8. ZŠ a to zajištění bezbariérového přístupu do 2.NP a 3.NP stávající 

školy. Tento bezbariérový přístup bude zajištěn pomocí výtahu – výtahové 
plošiny, která bude umístěna v zrcadle stávajícího schodiště.   Z prostorových 
důvodu velikosti zrcadla schodiště je navržena výtahová plošina s velikostí 
kabiny 1,0 x 1,25 m. Nemění se účel užívání, ani dispozice, jedná se o 
stavební úpravy stávajícího objektu – vestavbu výtahové plošiny uvnitř 
objektu, nemění se zastavěná plocha ani obestavěný prostor objektu.  
 

2. Technické řešení  
 

2.1 Bourací práce a demontáže. 

Bourací  práce jsou prováděny pouze v minimálním rozsahu. Bude provedeno 
vybourání podlahy a podkladní betonové desky a výkop do hloubky cca 500 mm 
v místě šachty. Dálo pod schodištěm je dodatečně zřízena místnost s bufetem, 
v sádrokartonové stěně se vybuduje nový dveřní otvor. Bude odstraněno část 
ocelového zábradlí na podestách v místě výtahové šachty.   

Investor si zajistí ve spolupráci s dodavatelem bouracích prací takový 
způsob likvidace stavební suti, který nebude ohrožovat životní prostředí ( např. 
odvoz na Frýdeckou skládku apod.) . Doklad o způsobu likvidace stavební suti 
bude předložen ke kontrole investorovi.  

2.1.1 Základ šachty 

 
Pro výtahovou šachtu je nutno připravit prohlubeň o hloubky cca 150-200 mm. 

Není známá skladba stávající podlahy, předpokládá se cca 100  m tloušťka 
betonové podlahy a 200 mm podkladní beton. Po vybourání těchto vrstev a 
výkopu pod nimi do hloubky cca 500 mm od čisté podlahy se provede podkladní 
beton v tl. cca 100 mm a z betonu min. C12/15. Na podkladní beton se provede 
stěrková hydroizolace, případně se nataví živičný pás dle toho, zda novou 
hydroizolaci bude možné napojit na stávající v podlaze. Vybední se šachta po 
obvodu o velikosti cca 1150 x 1650 mm a provede se vybetonování obvodu 
s napojením na stávající podlahu. Dále na podkladní beton se provede základová 
deska z betonu C20/25 v tl. 250 mm vyztužená při spodním okraji 2xV12 co 120 
mm a v horním okraji kari sítí 8x8, oka 100x100 mm. Současně se provede oprava 
betonů okolo výtahové šachty v původní podlaze. Před betonáží desky je nutno 
s dodavatelem výtahu upřesnit požadované rozměry desky a hloubku dojezdu !!!! 
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2.1.2 Výtahová šachta 

 
Nová výtahová šachta je z hliníkových profilů a prosklená a je součástí 

dodávky výtahu. Šachta a výtah je řešena samostatnou částí projektu. 
  

2.1.3 Další stavební práce 

 
V rámci instalace výtahu budou osazeny nové dveře do bufetu pod schodiště 

a stávající dveřní otvor se zakryje sádrokartonem. Budou použity stávající dveře, 
instalovány nové zárubně.  Dále se provede oprava dlažby v místě šachty, upraví 
se zábradlí.  Zábradlí v 2.NP a 3.NP v místě šachty bude vyříznuto a zavařeno. 
Podlaha pod zábradlím bude doložena novou dlažbou. Přivede se kabel 
z rozvaděče.  

 
 

 

3. Bezpečnostní opatření 
 
Přístup na staveniště je z místní komunikace přes stávající zpevněné místní 

komunikace, skládky materiálu budou na pozemku stavebníka, přesněji přímo v 
objektu. 

Při stavbě budou respektovány všechny připomínky orgánů a organizací, 
které eventuálně budou vzneseny při stavebním řízení. 

Je třeba dbát o dodržování obecných pravidel bezpečnosti práce, dodržovat 
technologické postupy apod. 

 Při stavbě je nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a opatření, aby 
nedošlo ke zranění. Při práci ve výšce je nutné použít bezpečné lešení, dbát 
opatrnosti při dopravě materiálu, zejména svislé, na stavbě udržovat pořádek a dbát, 
aby manipulační prostory byly stále volné a bezpečné. Při práci je třeba dodržovat 
zásady ochrany zdraví, používat potřebných ochranných pomůcek a oděvních 
součástí, dodržovat technologické postupy, stavbu provádět podle schválené 
projektové dokumentace a zejména nezaměňovat stavební materiál bez projednání s 
projektantem. Odborné práce je třeba provádět odbornými pracovníky. 

 
 
Ve Frýdku-Místku    Vypracoval : Ing. Petr Lanc 
09/2019 
 
 
 
 
 
 


