

### LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

### PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ AZBESTOCEMENTOVÉ TRUBKY

### POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO OKOLÍ STAVĚNIŠTĚ
- BOURÁNÍ VZT POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM SHORA
- VYBOURANÉ DÍLY BUDOU ULOŽENY V PE PYTLÍCH A PŘEDÁNY K ODBORNÉ LIKVIDACI



### REVIZE Č. 1 - KRYTINA

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROF.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>OVAPROX</div> <div>U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 07855150, DIČ: CZ07855150</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. KATEŘINA SLANINOVÁ	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK				
Č. P. 1257, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ, FRÝDEK VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ SVĚTLÍKU				FORMÁT	3x A4
				DATUM	05/2021
				STUPEŇ	DSP+DPS
				ZAK. ČÍSLO	X20-029
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:75	D.1.1.01
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 3. NP					