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A - UCEL OBJEKTU o
Objekt ¢.p. 3141 je vyuzivan jako matefska Skolka MATERIDOUSKA, Frydek-
Mistek. Soucast zafizeni obCanské vybavenosti v méstské ¢asti Frydek.

B — ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENI,
VCETNE ﬁESENI PRISTUPU A UZIVANiI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Objekt zahrnuje provoz matefské Skoly a Skolni kuchyné. Objekt je ¢lenén do
tfi trakt(, které jsou navzajem propojeny spojovaci chodbou. Vstupni trakt je
jednopodlazni, pfilehlé trakty jsou dvoupodlazni. Objekt neni podsklepen. Ve
vstupnim traktu se nachazi administrativni zazemi Skolky a kuchyné, v pfilehlych
traktech se nachazi tfidy matefské Skoly se socialnimi zafizenimi. Objekty jsou
obdélnikového padorysu s plochou stfechou z EPDM. Nosna konstrukce je
z zelezobetonového skeletu MS-OB s vyzdivkami ze struzkopemzovych tvarnic
(panely).

V PD jsou navrzeny opravy detaild atiky, prostupy stfechou a napojeni
hydroizolace na svislé ¢asti.

C - KAPACITY
Zustavaji stavajici.

D - TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU

Stavajici objekty jsou jednopodlazni - dvoupodlazni, nepodsklepené budovy
srovnou stfechou s Zivicnou krytinou. Konstrukéni systém je montovany
Zelezobetonovy skelet. Obvodové zdivo je ze struzkopemzovych tvarnic (panely) tl.
250 mm.
V ramci stavebnich praci bude provedeno: opravy detailt atiky, prostupy strechou
a napojeni hydroizolace na svislé ¢asti. Opravy budou probihat ¢asti — viz
schéma na vykresech pudorys.

Popis stavebnich uprav

D1. Bouraci a demontazni prace
Pred zapocetim vlastnich stavebnich Uprav budou provedeny nasledujici bouraci
prace:
- demontaz hromosvodu po obvodu atiky
- demontaZz stfesniho souvrstvi atiky
Bude odstranéno oplechovani atiky, EPDM félie a OSB desky tvofici plochu atiky.
- demontaZz stresniho souvrstvi ve vymezeném prostoru (viz PD)
Kacirek bude rovnhomérné premistén a rozprostien do prostoru stfechy, kde nebude
zasahovano. Separace z geotextilie bude srolovana na ¢ast stfechy, kde nebude
zasahovano — predpoklad 50% poskozeni. EPDM félie bude rozfiznuta v misté
demontaze stfeSniho souvrstvi tak, aby bylo mozné nasledné provést nove napojeni
EPDM félie (pfedpoklad ponechani 250 mm). Tepelna izolace EPS 2x80 mm bude
v misté demontaze rozebrana a uloZzena na &asti stfechy, kde nebude zasahovano
(tepelna izolace bude znovu pouzita) — pfedpoklad 20% poskozeni.
- demontaZz kryti stén atiky
EPDM bude rozfiznuta v misté demontaze stfeSniho souvrstvi tak, aby bylo mozné
provést nové napojeni EDPM félie. Tepelna izolace EPS tl. 40 mm bude odstranéna
v celém rozsahu.




- demontaz EPDM detailil prostupu stfechou véetné vpusti a provétravani
Kacirek bude rovnomérné premistén a rozprostien do prostoru stfechy, kde nebude
zasahovano. Separace z geotextilie bude srolovana na ¢ast stfechy, kde nebude
zasahovano. Bude odstranéna kryci manzeta z EPDM.

- demontaz ukon¢eni EPDM detailti na svislé sténé

Kacirek bude rovhomérné premistén a rozprostien do prostoru stfechy, kde nebude
zasahovano. Separace z geotextilie bude srolovana na ¢ast stfechy, kde nebude
zasahovano. Bude odstranén tmel spoju a dale ukoncovaci profi s vruty. EPDM f6lie
bude rozfiznuta v misté demontaze stfeSniho souvrstvi tak, aby bylo mozné nasledné
provést nové napojeni EPDM félie (pfedpoklad ponechani 250 mm).

Bourani je nutno provadét postupné, zasadné shora doli. Vybourany material
neprodlené odstranovat, aby neohrozil stabilitu spodnich konstrukci. Je nutno
dbat prislusnych predpisti pro bourani, pouzivat predepsané ochranné
pomucky a vyélenit zodpovédného pracovnika dohlizejiciho po celou dobu na
dodrzovani postupu bourani a bezpecnost prace. Prace budou probihat ve
vyskach — nutno proskolit vSechny osoby pohybujicich se na stavbé ohledné
BOZP a provést zapis do stavebniho deniku. V pripadé zjisténi odliSnosti
béhem praci od predpokladu projektu nebo pri pochybnostech o dalSim
postupu prace nutno neprodlené informovat projektanta.

Pfi opravach budou vznikat odpady bézné ve stavebni ¢innosti, které Ize zafadit do
kategorizace odpadu nasledovné:

Kéd odpadu Druh stavebniho odpadu Kategorie

030105 Hobliny odfezky, desky, piliny O skladka

1501 01 Papirovy nebo lepenkovy obal O sbérné suroviny
1501 02 Plastovy obal O sbérné suroviny
1501 03 Drevény obal O skladka

17 02 01 Drevo @) skladka

17 04 05 Kovy —Zelezo, ocel @) sbérné suroviny

Vybourané hmoty budou roztfidény dle druhu a odvezeny na méstskou skladku.

D2. Novy stav
- Zpétna montaz stresniho souvrstvi
Tepelna izolace EPS 2x80 mm bude zpétné uloZzena. Nova EPDM félie bude
natavena pomoci pasky do spoje na stavajici ¢ast vycisténé EPDM folie. V koutu
bude pouzita 2 R.M.A., na kterou se EPDM ukotvi. Nasledné dojde k zpé&tnému
rozvinuti separace a rozprostieni kacirku. (viz detail) — pfedpoklad poskozeni EPS
z 20 % (nahrazeno novou EPS), predpoklad poskozeni geotextilie z 50 % (nahrazeno
novou geotextilii)
- Sténa atiky
Nové bude pouzita tepelnda izolace PIR tl. 40 mm. Nové kryta novou EPDM folii. (viz
detail)
- Stfesni souvrstvi atiky
Na atiku bude pouZita deska do vlhkého prostfedi — preklizka tl. 21 mm se
spadovanim 5% dovnitf stfechy. Na okraji bude ukotven L profil a celd atika i sL
profilem pfekryta EPDM f6lii. L profil bude nasledné pfekryt okapnici. (viz detail)
- Prostupy stfechou
Detail prostupu stfechou bude nové proveden z manzety z EPDM (systémovy prvek
FORMFLASH) v€etné novych provétravacich kominkd. Vpust je nové navrZzena jako




sanacni. Nasledné bude znovu rozvinuta geotextilie s kacirkem - predpoklad
poskozeni geotextilie z 50 % (nahrazeno novou geotextilii).

- Nové provedeni ukon¢eni EPDM na svislé sténé

EPDM bude ukongena ukon€ovacim profilovanym profilem pfipevnénym po max. 200
mm. Pod ukon&ovaci profil bude pouzit vodéodolny tmel water block. Nasledné bude
pouzit UV stabilni ochranny tmel.

- Zpétna montaz hromosvodu véetné revize.

Konstrukce provadét dle pokyni a technologickych postupi dodavatele
stresniho systému. Pii provadéni nutno prizvat technika dodavatele stresniho
systému a zkonzultovat postupy nanaseni. Aby byla zajiSténa spolehliva
reklama/oprava musi byt vSsechny vrstvy stresni konstrukce provedena od
jednoho vyrobce. Realiza¢ni firma se musi prokazat osvédcéenim pro provadéni
téchto praci od firmy Firestone plathym pro rok, ve kterém se dané prace
budou provadét.

Doporuceni projektanta: vzhledem ke stavajicimu stavu objektu — viz Vysledky
sondaznich praci na stfeSe MS Matefidouska (J. Bozana 3141, Frydek, 73801
Frydek-Mistek) ze dne 26.10.2021 — projektant doporucuje provést provétravani atiky
z mista exteriérové fasadni omitky. Doporuceni vytvoreni otvor ve fasadé k atikové
sténé DN 100, & cca 1,5 m. Vétraci otvor kryt mfiZzkou utésnénou po obvodé tmelem
odolnym UV zafenim — neni soucasti PD.

E - VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi.

Po skonceni stavby je nutno vSechny plochy dotéené vystavbou opravit a
uvést do puvodniho stavu

PFi realizaci stavby budou dodrZzeny zdsady stanovené zakonem ¢. 185/2001
Sb. o odpadech a vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani odpady.

F - ZAVER

- Pri stavebnich pracich je nutné dodrzovat veSkeré bezpecnostni predpisy
vyplyvajici z platnych vyhlaSek. Je nutno dodrzet zejména zasady technickych,
organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb. — poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

- Pracovnici budou seznameni a proskoleni s bezpe¢nostnimi predpisy, o Skoleni
bude zhotoven protokol, ktery bude jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude
umisténa lékarnicka s pfedepsanym vybavenim, v prostoru stavby bude vyrazné
vyznacena cesta eventualniho uniku, v kancelafi stavbyvedouciho budou umisténa
nouzova telefonni &isla rychlé pomoci.

- Stavenis$té bude v oploceném aredlu a v dobé nepfitomnosti pracovniki bude
material uzamcen uvnitf arealu (pfipadné uvniti arealu oddélen od ostatni plochy
mobilnim oplocenim). Pro dopravni obsluznost v ramci pfijezdu stavebni techniky a
zasobovani stavebnim materialem ke stavbé bude slouzit stavajici sjezd. Z hlediska
bezpe€nosti a ochrany zdravi tfetich osob bude nebezpetny pouze vyjezd ze
stavenisté na verfejnou komunikaci. Pfi vyjezdu automobild bude doprava fizena
pracovniky stavby, aby nedosSlo ke zbyte€nému zpomaleni dopravy, pfipadné
dopravni nehodé.

- TKO ze zafizeni stavenisté budou vysypavany do popelnic a pravidelné odvazeny
stavebnikem nebo smluvnim partnerem, zajistujicim likvidaci
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- Odvoz stavebniho odpadu na nejblizSi skladku komunalniho odpadu zajisti dle
kategorie a druhu investor nebo dodavatel stavby.

- Predpokladem PD je provadeéni stfech A a B najednou — v racmi rozpoc¢tu je tedy
pocitano oploceni, mobilni Wc a leSeni pouze u objektu A.

PFi zpracovani projektové dokumentace byla respektovana vyhlaska €. 268/2009
Sb., O technickych poZadavcich na stavbu v platném znéni. Stavebni prace budou
provedeny v souladu se v&emi technickymi predpisy a prislusnymi CSN EN. Je nutno
dodrzet zejména zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace podle Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — pozadavky na bezpecénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Za bezpecnost plné zodpovida dodavatel stavby vcetné vSech svych
subdodavateld.

Zvlastni pozornost je potfeba vénovat zajisténi bezpecnosti pfi bouracich
pracich, pfi praci ve vyskach.

Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti predpokladim
v projektovém feSeni je nutno o tom neodkladné informovat projektanta.

Ve Frydku-Mistku, leden 2024



