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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území: 

Zájmové území stavby se nachází v Moravskoslezském kraji, obec Frýdek-Místek, 
katastrální území Místek. 
Lávka převádí pěší komunikaci a inženýrské sítě přes silnici II. třídy na ulici Revoluční. 
Stavbou nedochází ke změně využití dotčeného území a nemění se význam pozemní 
komunikace. Stavba bude ovlivněna plánovanou opravou zastřešení vstupu na lávku pro 
pěší, ul. Revoluční. V zájmovém území nejsou zjištěny ostatní plánované stavby. 
Stavba nevyžaduje žádné změny okolních staveb. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem: 

Stavba se nachází v území se schváleným územním plánem Frýdku-Místku. Územní plán 
byl vydán 8. 12. 2008 a nabyl účinnosti 1. 1. 2009. Změna č. 6 územního plánu Frýdku-
Místku byla vydána v červnu 2021. 

 
Obrázek 1 Umístění stavby na podkladu územního plánu 

Lávka pro pěší 

ul. Revoluční 
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Projektová dokumentace je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 
komunikacích a s vyhláškou č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
Územní plán obcí (Moravskoslezský kraj | Mapy. Moravskoslezský kraj [online]. Dostupné 
z: http://www.msk.cz/mapy/index.html). 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod: 

V zájmovém území nebyla identifikována žádná významná geologická lokalita. Stavba se 
nachází mimo aktivní oblast seizmické činnosti a území postižené aktivními sesuvy půdy. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.: 

Geotechnický ani hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcely 202/214, 202/229, 202/227, 202/165, 202/224 se nacházejí v památkové zóně. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Stavba neleží v záplavovém území a je mimo území s důlními vlivy. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 

Technické řešení stavby je navrženo tak, aby rozsah stavebních prací a technologie 
výstavby v maximální možné míře respektovaly stávající význam a ráz okolního krajinného 
prvku. V rámci stavby dojde k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavebně technického 
stavu. Při výstavbě nebudou použity ekologicky nebezpečné materiály a nedochází ke 
vzniku nežádoucích odpadů. Výstavbou nedojde k trvalému narušení životního prostředí. 
Svým charakterem se jedná o malou stavbu bez podstatného vlivu na krajinu. Stavba 
nenaplňuje žádné ustanovení § 4 odst. 1 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba si nevyžádá kácení dřevin. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Nevyskytují se. 

http://www.msk.cz/mapy/index.html


4 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude zachováno. Přístup na severovýchodní 
konec lávky je z plochy nadzemního podlaží komplexu Růžový pahorek a pomocí schodiště 
z ulice Revoluční. Přístup na jihozápadní konec lávky je pomocí zastřešené rampy.  
Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě technické infrastruktury. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Ve spojitosti s realizací stavby „Oprava lávky pro pěší ul. Revoluční, k. ú. Frýdek“ bude 
realizována „Oprava rampy a zastřešení vstupu na lávku pro pěší, ul. Revoluční“. 
Obě stavby by na sebe měly kontinuálně navazovat. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Číslo 
parcely KN 

Katastrální 
území 

Druh pozemku LV Vlastník pozemku 
Způsob využití 

pozemku 

202/57 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

ostatní komunikace 

202/64 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

ostatní komunikace 

202/76 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

jiná plocha 

202/78 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

zeleň 

202/79 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

zeleň 

202/80 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

ostatní komunikace 

202/156 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

ostatní komunikace 

202/159 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

zeleň 

202/160 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

zeleň 

202/164 Frýdek ostatní plocha 563 
Moravskoslezský 

kraj 
silnice 

202/165 Frýdek ostatní plocha 563 
Moravskoslezský 

kraj 
zeleň 

202/214 Frýdek ostatní plocha 2512 
Kaufland Česká 
republika v.o.s. 

manipulační plocha 

202/224 Frýdek ostatní plocha 1 
Statutární město 
Frýdek-Místek 

ostatní komunikace 

202/227 Frýdek ostatní plocha 2512 
Kaufland Česká 
republika v.o.s. 

ostatní komunikace 

202/229 Frýdek ostatní plocha 2512 
Kaufland Česká 
republika v.o.s. 

jiná plocha 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 

V dotčením území se nacházejí stávající ochranná pásma sítí společností SmVaK Ostrava 
a. s, ČEZ Distribuce a.s., Veolia Energie ČR, TS a.s., GasNet s.r.o., CETIN a.s. 
Žádné nové ochranná pásma stavbou nevznikají. 
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o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření: 

Požadavky nejsou. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba je součástí místní komunikace ve správě Frýdku-Místku. Lávka je přístupná z ul. 
Revoluční a komplexu Růžový pahorek. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; údaje o dotčené komunikaci: 

Jedná se o opravu stávající lávky. Dotčenou komunikací je místní komunikace IV. třídy 
s vyloučením provozu motorových vozidel. 

b) Účel užívání stavby: 

Lávka slouží k převedení pěší komunikace a inženýrských sítí přes silnici II. třídy na ulici 
Revoluční. Způsob užívání stavby se oproti původnímu stavu nezmění. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

- 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Závazné 
stanoviska dotčených orgánů jsou součástí dokladové části. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2023. Přesný termín zahájení stavby je v kompetenci 
investora stavby, města Frýdku-Místku. Celková doba výstavby je odhadnuta na 2 měsíce. 
Etapizace stavby bude v kompetenci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude vybrán 
investorem na základě výsledku výběrového řízení. Termíny převzetí staveniště, zahájení a 
ukončení stavby budou součástí smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi investorem a 
zhotovitelem. 

 Základní parametry stavby: 
Řešený mostní objekt je lávkou pro pěší, která převádí pěší komunikaci a inženýrské sítě 
přes komunikaci na ulici Revoluční. Lávka má pět polí s rozpětím 9,6m, 14,0m, 18,0m 14,0m 
a 7,05m. V poli 1 tvoří nosnou konstrukci lávky dva svařované ocelové spojité nosníky výšky 
0,525m nesoucí konzolovitě vyloženou mostovku 2x 2,75m. Příčníky jsou svařované 
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s proměnou výškou 150–300mm. Mezi příčníky jsou umístěny podélníky 6x IPE100 a 
2x UE100. Na příčníky a podélníky je navařena mostovka z plechu tl. 8mm. Pochozí plochu 
tvoří betonové dlaždice osazené na plastové terče.  
V polích 2 - 5 tvoří nosnou konstrukci lávky dva ocelové svařované spojité nosníky výšky 
1,39m nesoucí konzolovitě vyloženou mostovku 2x 2,75m. Pásnice a stojiny hlavních 
nosníků mají proměnné tloušťky. V poli č. 5 byly v minulosti části hl. nosníků odřezány a 
byla zde navařena pásnice, touto úpravou se změnila výška nosníků v koncových 4m lávky 
na 0,525m. Příčníky jsou svařované s proměnou výškou 150–300mm. Mezi příčníky jsou 
umístěny podélníky 4x IPE100 a 2x UE100. Na příčníky a podélníky je navařena mostovka 
z plechu tl. 8mm, mostovka byla v minulosti ve většině plochy mezi příčníky a podélníky 
vypálena. Příčnou tuhost odpálené mostovky nahrazují doplněné vodorovné ztužidla profilu 
L70*6 a L70*8 u spodní pásnice příčníků mezi hlavními nosníky. Pochozí plochu tvoří 
převážně dřevěné fošny uložené na zbylých částech mostovky přivařených nad příčníky a 
podélníky. Na začátku pole č. 2 je na délce cca 2,4m ponechána mostovka a pochozí plochu 
tvoří betonové dlaždice jako v poli č. 1. V koncových 4m pole č. 5 je použit plastbeton. 
Přístup na severovýchodní konec lávky je z plochy nadzemního podlaží komplexu Růžový 
pahorek a pomocí schodiště z ulice Revoluční. Přístup na jihozápadní konec lávky je pomocí 
zastřešené rampy. 

 Základní údaje: 
Nosná konstrukce Dva spojité ocelové svařované nosníky s mezilehlými 

převislými příčníky.  
Počet polí    5 
Šikmost mostu   90° 
Délka přemostění  63,9 m 
Délka nosné konstrukce  63,9 m 
Šířka mostu   8,59 m 
Volná šířka   8,35 m a 2x 2,55 m 
Světlá výška   3 – 6,5 m 
Plocha lávky;   548,9 m2 

 Základní technické řešení a vybavení: 
 Povrchová ochrana ocelové konstrukce 

Stávající nátěry ocelové konstrukce jsou poškozeny a místy ocelová konstrukce rezaví. 
Ocelová konstrukce bude kompletně otryskána na stupeň Sa 2,5. Otryskaná ocelová 
konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem splňující požadavky na kategorii korozivní 
agresivity C3 s požadovanou životností více než 15 let.  

 Opravy pochozích vrstvev 
Stávající značně ztrouchnivělé dubové fošny budou odstraněny společně s provizorním 
řešením pochozí plochy z foliované překližky. Místo dubových fošen budou na lávce 
osazeny lisované podlahové rošty s protiskluzovou úpravou (rozměr ok 33x11mm a nosným 
páskem 30x3mm).  

Plochy s betonovou dlažbou budou rozebrány tak, aby bylo možné prostor pod dlažbou 
vyčistit, otryskat a opatřit novou povrchovou ochranou. Dlažba bude vhodně uložena do 
prostoru staveniště. Rozsah poškození mostovky bude zhodnocen po odstranění dlažby a 
bude na něj adekvátně reagováno případnou opravou mostovky. Po provedení nátěru 
mostovky bude zpětně dlažba položena na plastové vyrovnávací podložky. Poškozená 
dlažba bude vhodně nahrazena novou. 

 Opravy zábradlí 
Stávající zábradlí je místy značně zrezivělé. Místa nadměrné koroze budou vyvařeny. 
V případě rozsáhlejší koroze budou prvky nahrazeny novými. 
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 Kryty energolávky 
Plechový kryt energolávky je nutné odstranit z důvodů tryskání ocelové konstrukce. Kryty 
budou opraveny, očištěny a opatřeny novou povrchovou ochranou. Kryty budou zpětně 
namontovány na lávku. 

 Přechodové plechy 
Mezi dlažbou a podlahovými rošty vznikne výškový rozdíl, který bude nutné vyrovnat 
přechodovými plechy. Přechodové plechy budou z slzičkového plechu tl. 5mm. Přechodové 
plechy budou žárově zinkovány. 

 Vyčištění okapových žlabů 
Stávající okapové žlaby budou vyčištěny od nečistot a vegetace. 

 Odstranění konstrukcí pro reklamní panely 
Stávající konstrukce pro reklamní panely připevněné k zábradlí případně konstrukci lávky 
budou odstraněny. 

 Bezpečnostní zábrany pod rošty 
Z důvodu zamezení padání nečistot a zmrazků do prostoru komunikace v polích 3 a 4 budou 
pod rošty umístěny zábrany z trapézového plechu. Trapézový plech bude podepřen pásnicí 
stávajícího krajního UE profilu a dvěma dutými uzavřenými profily SHS50*4, které budou 
umístěny na horní povrch spodní pásnice příčníků. Vzhledem k prostorovým možnostem 
montáže se doporučuje uchycení profilů pomocí šroubových spojů k předem navařeným 
plechům. Odvodnění trapézových plechů bude realizováno okapovým žlabem a svody 
umístěnými u podpěry 3´ a 4. Svod u podpěry 4 bude vyústěn do stávajícího žlabu stříšky. 
Z tohoto důvodu budou stávající okapový žlab a svod u podpěry 4 vyměněny za žlab a svod 
s větší kapacitou.  

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Projekt reaguje na potřeby výměny dřevěných fošen a závěry z poslední hlavní mostní 
prohlídky provedené Ing. Radkem Kreislem v listopadu 2021. Stavební stav lávky byl touto 
prohlídkou hodnocen klasifikačním stupněm III – dobrý. Použitelnost lávky byla hodnocena 
jako II. – podmíněně použitelný. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není požadováno. 

i) Základní bilance stavby 

Při realizaci záměru budou vznikat odpady z výstavby, jejich množství bude odpovídat 
rozsahu projektu. Jedná se převážně o dřevěné fošny pochozí plochy lávky. Dále obaly, ve 
kterých bude dopravován stavební materiál. Nakládání s těmito odpady bude zajišťovat 
zhotovitel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s odpady 
dle platného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Při nakládání s odpady, vzniklými při výstavbě, je původce povinen vést průběžnou evidenci 
o odpadech a způsob nakládání s nimi v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Veškeré doklady o využití a odstranění dokladů pak 
budou předloženy v rámci kolaudace stavby. Původce odpadů je dále povinen podle § 39 
zákona o odpadech archivovat doklady o nakládání s nimi po dobu pěti let po realizaci 
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stavby a v případě, že bude vyzván správním orgánem, předložit je správnímu orgánu 
k nahlédnutí. 
Přehled odpadu dle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
 

Název odpadu Kat. číslo 
Kód 
odp. 

Způsob likvidace 

Odpady s výroby cementu, vápna, sádry a předmětů a 
výrobků z nich vyráběných 

10 13   

Odpadní beton a betonový kal 10 1314 O skládka 

Obaly 15 01   

Papírové a lepenkové obaly 15 0101 O kontejner 

Plastové obaly 15 0102 O kontejner 

Dřevěné obaly 15 0103 O kontejner 

Obaly, pytle 15 0106 O kontejner 

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Betonové konstrukce 17 0101 O skládka 

Cihly 17 0102 O skládka 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 0201 O kontejner, skládka 

Sklo 17 0202 O 
kontejner, 
skládka, spalovna 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   

Železo a ocel 17 0405 O 
kontejner, sběrné 
suroviny 

Směsné kovy 17 0407 O 
kontejner, sběrné 
suroviny 

El. Kabely neuvedené pod číslem 17 0410 17 0411 O 
kontejner, sběrné 
suroviny 

Zemina, kamení a vytěžená hlušina 17 05   

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 0503 17 0504 O skládka 

Izolační materiály 17 06   

Ostatní izolační materiály 17 0602 O 
kontejner, sběrné 
suroviny 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 
17 0901-03 

17 0904 O kontejner, skládka 

Ostatní komunální odpady 20 03   

Směsný komunální odpad 20 0301 O smluvní odběratel 

 

 Návrh likvidace odpadu: 
- Nejbližší skládka – Frýdecká skládka, a. s., Panské Nové Dvory, vzdálenost od místa 

stavby 5 km. 
- Betonové sutě a kamenné bloky vybourané konstrukce mostu budou uloženy na skládku 

odpovídající dané kategorii odpadu. 
- Ocelový materiál bude odvezen do sběrny kovového šrotu. 
- Výkopová zemina, resp. materiál z podkladních vrstev původní komunikace zpětně 

využitelný pro zásypy, bude uložena na meziskládku. Přebytečná zemina bude uložena 
na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. 
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- Asfaltobeton a asfaltové směsi bez dehtu budou odvezeny do obalovny k dalšímu 
zpracování, popřípadě k recyklaci. 

- Rušené bednění bude uloženo na skládku odpovídající skupiny odpadu. 

 Zásady likvidace odpadu: 
- původce odpadu je povinen zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním 

podle jeho skutečných vlastností (ust. § 15 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech), 
- původce odpadů je povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu dle zákona o 

odpadech, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. 
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech (ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech), 

- původce odpadu musí u stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít 
zajištěno jejich předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich 
vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech), 

- odpad, který průvodce odpadu nezpracuje v místě stavby v souladu se zákonem o 
odpadech, je povinen předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek 
§16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku takového zařízení, 
obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě 
dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem (ust. §13 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech), 

- v rámci odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadů 
povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro 
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (ust. § 15 odst. 2 
písm. f) zákona o odpadech). 

 Zabezpečení odpadu na staveništi 
Na stavbě nebude skladován vzhledem k velikosti staveniště žádný odpad včetně výkopové 
zeminy. Veškeré shora uvedené odpady budou neprodleně odstraňovány z místa stavby. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládáme následný postup výstavby. Ten je možno v některých bodech změnit dle 
uvážení dodavatele, pokud to nebude mít negativní vliv na výstavbu. 

- Odstranění fošen a překližky 
- Rozebrání dlažby 
- Vyčištění okapových žlabů lávky 
- Odstranění krytů energolávky 
- Oprava krycích plechů potrubí 
- Demontáž roštů revizních lávek 
- Odstranění konstrukcí pro reklamní panely 
- Navaření přípojných plechů pro podpůrné konstrukce zábran 
- Vyvaření zábradlí 
- Otryskání konstrukce, provedení povrchové ochrany ocelové konstrukce včetně 

krytů enargolávek 
- Zpětná montáž roštů revizních lávek 
- Montáž krytů energolávky 
- Montáž bezpečnostních zábran pod rošty (nosníky, trapézový plech) 
- Montáž okapových žlabů a svodů 
- Výměna svodu a žlabu u podpěry č. 4 
- Montáž roštů lávky 
- Položení dlažby 
- Montáž přechodových plechů 
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- Doplnění odvodnění pod přechodovou částí mezi ocelovou konstrukcí lávky a 
betonovou konstrukcí 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby 

Nepředpokládá se předčasné užívání stavby. 

l) Orientační náklady stavby 

12 000 000,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Navržené řešení vychází ze stávajícího stavu a umístění lávky. 

b) Architektonické řešení 

Vzhled objektu zůstává po navrhovaných stavebních úpravách stejný jako původní most. 
Barevné řešení konstrukce a zábradlí bude rozhodnuto dle požadavku investora v průběhu 
přípravy realizace stavby.  

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření 

Stavba je tvořena jediným stavebním objektem SO 201 Oprava lávky pro pěší ul. Revoluční, 
k. ú. Frýdek. V rámci této stavby bude realizovaná povrchová ochrana ocelové konstrukce, 
oprava pochozích vrstev, opravy zábradlí, demontáž a zpětná montáž krytů energolávky a 
roštů revizních lávek, montáž přechodových plechů, vyčištění okapových žlabů, odstranění 
konstrukcí pro reklamní panely, bezpečnostní zábrany pod rošty. 

 Statické posouzení: 
Statické posouzení nebylo zpracováno, jelikož se nezasahuje do nosných konstrukcí lávky 

a zatížení lávky se významně nemění. 

Zatížení od podlahových roštů je 39,5 kg/m2, původní zatížení od dubových fošen bylo 

přibližně 38kg/m2. Zatížení sněhem se nemění. 

Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci! 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Nároky na energie tato stavba nemá. 

c) Celková spotřeba vody 

Tato stavba ke svému provozu nepotřebuje vodu. 



11 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Stavba neprodukuje odpady ani emise. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Požadavky nejsou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zabezpečeno 
stávajícím napojením z plochy nadzemního podlaží komplexu Růžový pahorek a pomocí 
zastřešené rampy. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při provádění stavby bude zodpovídat 
dodavatel stavebních prací, který bude určen na základě výběrového řízení vyhlášeného 
objednatelem před zahájením stavby. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni podle 
platných právních předpisů a musí být vybaveni ochrannými pracovními prostředky. 
Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci pracovníků na stavbě a vypracovat technologické 
předpisy pro konkrétní stavební činnosti. 
Při provádění stavebních prací musí být dodržena veškerá zákonná ustanovení o ochraně 
zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, aj.). Používaná zařízení musí splňovat požadavky 
stanovené vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. a souvisejícími předpisy v platném znění. 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Popis současného stavu 

Řešený mostní objekt je lávkou pro pěší, která převádí pěší komunikaci a inženýrské sítě 
přes komunikaci na ulici Revoluční. Lávka má pět polí s rozpětím 9,6m, 14,0m, 18,0m 14,0m 
a 7,05m. V poli 1 tvoří nosnou konstrukci lávky dva svařované ocelové spojité nosníky výšky 
0,525m nesoucí konzolovitě vyloženou mostovku 2x 2,75m. Příčníky jsou svařované 
s proměnou výškou 150–300mm. Mezi příčníky jsou umístěny podélníky 6x IPE100 a 
2x UE100. Na příčníky a podélníky je navařena mostovka z plechu tl. 8mm. Pochozí plochu 
tvoří betonové dlaždice osazené na plastové terče.  
V polích 2 - 5 tvoří nosnou konstrukci lávky dva ocelové svařované spojité nosníky výšky 
1,39m nesoucí konzolovitě vyloženou mostovku 2x 2,75m. Pásnice a stojiny hlavních 
nosníků mají proměnné tloušťky. V poli č. 5 byly v minulosti části hl. nosníků odřezány a 
byla zde navařena pásnice, touto úpravou se změnila výška nosníků v koncových 4m lávky 
na 0,525m. Příčníky jsou svařované s proměnou výškou 150–300mm. Mezi příčníky jsou 
umístěny podélníky 4x IPE100 a 2x UE100. Na příčníky a podélníky je navařena mostovka 
z plechu tl. 8mm, mostovka byla v minulosti ve většině plochy mezi příčníky a podélníky 
vypálena. Příčnou tuhost odpálené mostovky nahrazují doplněné vodorovné ztužidla profilu 
L70*6 a L70*8 u spodní pásnice příčníků mezi hlavními nosníky. Pochozí plochu tvoří 
převážně dřevěné fošny uložené na zbylých částech mostovky přivařených nad příčníky a 
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podélníky. Na začátku pole č. 2 je na délce cca 2,4m ponechána mostovka a pochozí plochu 
tvoří betonové dlaždice jako v poli č. 1. V koncových 4m pole č. 5 je použit plastbeton. 
Přístup na severovýchodní konec lávky je z plochy nadzemního podlaží komplexu Růžový 
pahorek a pomocí schodiště z ulice Revoluční. Přístup na jihozápadní konec lávky je pomocí 
zastřešené rampy. 

b) Popis navrženého řešení 

Stavba je tvořena jediným stavebním objektem SO 201 Oprava lávky pro pěší ul. Revoluční, 
k. ú. Frýdek. Stávající parametry lávky budou zachovány. 

 Základní charakteristika objektu 
Řešený mostní objekt je lávkou pro pěší, která převádí místní komunikaci a inženýrské sítě 
přes silnici II. třídy na ulici Revoluční. Lávka má pět polí 9,6m, 14,0m, 18,0m, 14,0m  a 
7,05m. Nosnou konstrukci lávky tvoří dva spojité ocelové svařované nosníky s mezilehlými 
převislými příčníky. Vodorovná tuhost je zajištěna ocelovou mostovkou a vodorovnými 
ztužidly. Přístup na severovýchodní konec lávky z plochy nadzemního podlaží komplexu 
Růžový pahorek a pomocí schodiště z ulice Revoluční. Přístup na jihozápadní konec lávky 
je pomocí zastřešené rampy. 

 Základní údaje 
Nosná konstrukce Dva spojité ocelové svařované nosníky s mezilehlými převislými 
příčníky.  
Počet polí    5 
Šikmost mostu   90° 
Délka přemostění  63,9 m 
Délka nosné konstrukce  63,9 m 
Šířka mostu   8,59 m 
Volná šířka   8,35 m a 2x 2,55 m 
Světlá výška   3 – 6,5 m 
Plocha lávky;   548,9 m2 

 Základní technické řešení a vybavení 
 
 Povrchová ochrana ocelové konstrukce 

Stávající nátěry ocelové konstrukce jsou poškozeny a místy ocelová konstrukce rezaví. 
Ocelová konstrukce bude kompletně otryskána na stupeň Sa 2,5. Otryskaná ocelová 
konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem splňující požadavky na kategorii korozivní 
agresivity C3 s požadovanou životností více než 15 let.  

 Opravy pochozích vrstvev 
Stávající značně ztrouchnivělé dubové fošny budou odstraněny společně s provizorním 
řešením pochozí plochy z foliované překližky. Místo dubových fošen budou na lávce 
osazeny lisované podlahové rošty s protiskluzovou úpravou (rozměr ok 33x11mm a nosným 
páskem 30x3mm).  

Plochy s betonovou dlažbou budou rozebrány tak, aby bylo možné prostor pod dlažbou 
vyčistit, otryskat a opatřit novou povrchovou ochranou. Dlažba bude vhodně uložena do 
prostoru staveniště. Rozsah poškození mostovky bude zhodnocen po odstranění dlažby a 
bude na něj adekvátně reagováno případnou opravou mostovky. Po provedení nátěru 
mostovky bude zpětně dlažba položena na plastové vyrovnávací podložky. Poškozená 
dlažba bude vhodně nahrazena novou. 

 Opravy zábradlí 
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Stávající zábradlí je místy značně zrezivělé. Místa nadměrné koroze budou vyvařeny. 
V případě rozsáhlejší koroze budou prvky nahrazeny novými. 

 

 Kryty energolávky 
Plechový kryt energolávky je nutné odstranit z důvodů tryskání ocelové konstrukce. Kryty 
budou opraveny, očištěny a opatřeny novou povrchovou ochranou. Kryty budou zpětně 
namontovány na lávku. 

 Přechodové plechy 
Mezi dlažbou a podlahovými rošty vznikne výškový rozdíl, který bude nutné vyrovnat 
přechodovými plechy. Přechodové plechy budou z slzičkového plechu tl. 5mm. Přechodové 
plechy budou žárově zinkovány. 

 Vyčištění okapových žlabů 
Stávající okapové žlaby budou vyčištěny od nečistot a vegetace. 

 Odstranění konstrukcí pro reklamní panely 
Stávající konstrukce pro reklamní panely připevněné k zábradlí případně konstrukci lávky 
budou odstraněny. 

 Bezpečnostní zábrany pod rošty 
Z důvodu zamezení padání nečistot a zmrazků do prostoru komunikace v polích 3 a 4 budou 
pod rošty umístěny zábrany z trapézového plechu. Trapézový plech bude podepřen pásnicí 
stávajícího krajního UE profilu a dvěma dutými uzavřenými profily SHS50*4, které budou 
umístěny na horní povrch spodní pásnice příčníků. Vzhledem k prostorovým možnostem 
montáže se doporučuje uchycení profilů pomocí šroubových spojů k předem navařeným 
plechům. Odvodnění trapézových plechů bude realizováno okapovým žlabem a svody 
umístěnými u podpěry 3´ a 4. Svod u podpěry 4 bude vyústěn do stávajícího žlabu stříšky. 
Z tohoto důvodu budou stávající okapový žlab a svod u podpěry 4 vyměněny za žlab a svod 
s větší kapacitou.  

 Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 
Projekt reaguje na potřeby výměny dřevěných fošen a závěry z poslední hlavní mostní 
prohlídky provedené Ing. Radkem Kreislem v listopadu 2021. Stavební stav lávky byl touto 
prohlídkou hodnocen klasifikačním stupněm III – dobrý. Použitelnost lávky byla hodnocena 
jako II. – podmíněně použitelný. 

 Postup a technologie výroby 
Předpokládáme následný postup výstavby. Ten je možno v některých bodech změnit dle 
uvážení dodavatele, pokud to nebude mít negativní vliv na výstavbu. 

- Odstranění fošen a překližky 
- Rozebrání dlažby 
- Vyčištění okapových žlabů lávky 
- Odstranění krytů energolávky 
- Oprava krycích plechů potrubí 
- Demontáž roštů revizních lávek 
- Odstranění konstrukcí pro reklamní panely 
- Navaření přípojných plechů pro podpůrné konstrukce zábran 
- Vyvaření zábradlí 
- Otryskání konstrukce, provedení povrchové ochrany ocelové konstrukce včetně 

krytů enargolávek 
- Zpětná montáž roštů revizních lávek 
- Montáž krytů energolávky 
- Montáž bezpečnostních zábran pod rošty (nosníky, trapézový plech) 
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- Montáž okapových žlabů a svodů 
- Výměna svodu a žlabu u podpěry č. 4 
- Montáž roštů lávky 
- Položení dlažby 
- Montáž přechodových plechů 
- Doplnění odvodnění pod přechodovou částí mezi ocelovou konstrukcí lávky a 

betonovou konstrukcí 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Lávka slouží k převedení inženýrských sítí přes silnici II. třídy na ulici Revoluční. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Lávka neslouží k obslužnosti požárních vozidel. 
Na stávající lávku není povolen vjezd motorovým vozidlům. Toto omezení bude zachováno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce lávky) není úspora energií a ochrana tepla 
součástí projektové dokumentace. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Práce budou probíhat v denních hodinách. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Užívání stavby nevyžaduje ochranu proti účinkům působení radonu. Pro stavbu nebyl 
proveden radonový průzkum. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Oprava lávky nepředpokládá změnu stávajícího řešení bludných proudů, ochrana proti nim 
se neřeší.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti stavby se nenachází žádný objekt ani zařízení, které by produkovalo technickou 
seizmicitu. 

d) Ochrana před hlukem 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Podle tohoto nařízení jsou 
organizace a občané povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystavení hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené tímto nařízením. 
Stavba bude probíhat v denních hodinách. 



15 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v lokalitě s nestabilním podložím. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba je mimo poddolované území. 

h) Ostatní negativní vlivy 

Stavba se nachází mimo aktivní oblast seizmické činnosti a území postižené aktivními 
sesuvy půdy. Stavba neleží na území s důlními vlivy. 
Ochrana navržených konstrukcí je zajištěna kvalitou materiálů, izolacemi a ochrannými 
nátěry, s požadovaným stupněm odolnosti proti agresivnímu prostředí. Ochrana betonových 
konstrukcí je řešena dle TP 18 a vyhodnocením stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1. 
Ochrana betonu je řešena dostatečným krytím výztuže a skladbou betonu (aktivní 
prostředky). Betonové plochy na kontaktu se zeminou budou vhodně izolovány (nátěr). 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě technické infrastruktury. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Lávka pro pěší je přístupná ze stávajících přístupových chodníků. Bezbariérový přístup je 
zajištěn stávajícími rampami. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Způsob užívání stavby se oproti původnímu stavu nezmění. Stavba je součástí místní 
komunikace, přemosťuje silnici II. třídy na ulici Revoluční. Napojení lávky na stávající 
komunikaci je plynulé. 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Lávka je určena k pohybu chodců. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Nejsou navrhovány. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou navrhovány. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Toto nařízení stanoví, že 
organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystavení hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené tímto nařízením. 
Stavba bude probíhat v denních hodinách. 

emise z dopravy 

Zhotovitel stavby je povinen provozovat jen technicky způsobilé mechanismy a zařízení. 
Zhotovitelem použité dopravní prostředky produkující ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím Vyhlášce č. 56/2001 Sb. O podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Dále je zhotovitel povinen řídit se ustanoveními zákona č. 
86/2002 Sb. Zejména musí dbát na to, aby: 

 motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze, 

 všechna pracoviště byla udržována v čistotě, 

 pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny, 

 pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit 
prašnost na nejmenší možnou míru, 

 řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných 
prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových 
směsí, čištění štěrkového lože, demolicích, apod. na nejnižší možnou míru, 

 veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané 
staveništní dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány, 

 se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami, 

 zneškodnění odpadů pálením bylo prováděno na vhodných místech a povoleným 
způsobem. 
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vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení 
uvedená v zákonu 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů, a nařízení 
vlády ČR č. 61/2003 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; kterým se stanoví ukazatelé 
přípustného znečištění. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat následující 
opatření: 

 stavební technika musí být pravidelně kontrolována na úniky ropných látek, o kontrole 
musí být proveden písemný záznam, 

 pro daný úsek silnice je nutno vydat zákaz provádění oprav motorové techniky, 
výměny olejů a tankování PHM, 

 případné znečištěné zeminy musí být sanovány podle platné legislativy. 

nakládání s odpady 

Při realizaci záměru budou vznikat odpady z výstavby, jejich množství bude odpovídat 
rozsahu projektu. Půjde o odstraňované konstrukční vrstvy komunikace, vybourané 
betonové a kamenné konstrukce mostu a odtěženou zeminu. Dále půjde o obaly, ve kterých 
bude dopravován stavební materiál. 
Manipulace s veškerými odpady bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případný vytříděný odpad 
bude shromažďován podle druhu v kontejnerech, zvláštních nádobách a obalech tak, aby 
bylo zabráněno jeho mísení nebo úniku do okolního prostoru. Dodavatel stavby bude 
likvidovat odpady dle platných předpisů na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat 
odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných 
odpadů. 
Nejbližší skládka: Frýdecká skládka, a. s., Panské Nové Dvory, vzdálenost od místa stavby 
5 km. 

- Betonové sutě a kamenné bloky vybourané konstrukce mostu budou uloženy na 
skládku odpovídající dané kategorii odpadu. 

- Ocelový materiál bude odvezen do sběrny kovového šrotu. 
- Výkopová zemina, respektive materiál z podkladních vrstev původní komunikace, 

zpětně využitelná pro zásypy bude uložena na meziskládku. Přebytečná zemina bude 
uložena na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. 

- Asfaltobeton a asfaltové směsi bez dehtu budou odvezeny do obalovny k dalšímu 
zpracování, popřípadě recyklaci. 

- Rušené bednění a odstraněná nežádoucí vegetace bude uložena na skládku 
odpovídající skupiny odpadu. 
Odpady je nutné zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů – 
vyhláška č. 93/2016 Sb. 
Odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 
osobě, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 
Nelze-li odpady využít je potřeba zajistit zneškodnění odpadů, u výrobků je postupováno dle 
bezpečnostních listů výrobků, kde je provedeno zařazení odpadu dle katalogu odpadů 
(vyhláška č. 93/2016 Sb.) 
Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 4 odst. 3 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností. 
Shromažďovat odpady setříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí. 
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Vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb. 
Umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a 
poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 
Platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 
 
Na stavbě nebude skladován vzhledem k velikosti staveniště žádný odpad včetně výkopové 
zeminy. Veškeré odpady budou neprodleně odstraňovány z místa. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Oproti současnému stavu nedojde realizaci stavby k nebezpečí poškození přírody a krajiny. 
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se 
životního prostředí. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není nutno řešit, stavba se nenachází na chráněném území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

- 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

- 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Pro pozemky není specifikováno žádné zvláštní ochranné pásmo, vyjma stávajících 
inženýrských sítí, pro které platí ustanovení předmětných norem a jsou dodrženy požadavky 
správců sítí. Před zahájením výstavby nutno veškeré podzemní inženýrské sítě vytyčit. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Neřeší se. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

Viz samostatná příloha. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Voda z lávky odtéká samovolně. 


