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Ing. Vladimir Horelka Rekonstrukce typové bytové jednotky

Autorizovany inZzenyr pozemnich staveb Beskydska 1723, Frydek Mistek
1. Identifikacni udaje
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rekonstrukce typové bytové jednotky velikosti 2+1 v domé na ul. Beskydska,
Frydek Mistek.
Misto stavby: Beskydskd, Frydek Mistek, 738 01
Pfredmét PD: Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky

1.2. Udaje o stavebnikovi
Vlastnické pravo: Statutarni mésto Frydek-Mistek, Radni¢ni 1148, Frydek, 73801 Frydek-Mistek
Svérena sprava nemovitosti: Statutarni mésto Frydek-Mistek, Radni¢ni 1148, Frydek, 73801 Frydek-
Mistek

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Horelka, A.Gavlase 107/24, Ostrava Dubina, 700 30
Zpracovatel: Bohumil Vojtiek , Lu€ina 141, Lucina 739 39, IC: 04819683

2. Seznam vstupnich podkladd
K této stavbé nebyly vydany zadné opatreni nebo rozhodnuti vefejnopravnimi organy. Nebyly
vydany stanoviska spravcl inZzenyrskych siti. Navrhovana stavba nepodléha izemnimu ani
stavebnimu Fizeni.
Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé:

— Zaméfeni stdvajiciho stavu a zkresleni stavajiciho stavu

— Fotodokumentace pofizené na misté samém

3. Stavajici stav
Stavajici stav bytové jednotky je v plvodnim stavu po vystéhovani posledniho ndjemnika.V bytové
jednotce je proveden novy rozvod elektroinstalace v roce 2002 a novy rozvod stoupacich vedeni
teplé a studené vody vcéetné rozvodu v bytové jednotce.
Vstupni chodba: plvodni PVC podlahova krytina, pivodni Satni skfiné, plvodni stav omitek.
Koupelna: koupelna je tvorena typizovanou umakartovou konstrukci, plivodni keramické obklady
a PVC krytina, plvodni plechova vana, plvodni keramické umyvadlo.
WOC: je tvoren typizovanou umakartovou konstrukci, plvodni WC s horni nadrzkou.
Pokoje: plvodni dievéné parkety, plivodni stav omitek stén a stropu
Kuchyni: pavodni PVC krytina, plvodni stav omitek stén a stropu, plvodni kuchyriska linka.

| Umakartové jadro s

Pdvodni stav Pavodni kuchyriska linka

(koupelna)

4. Bouraci prace
V bytové jednotce budou vybourdny vstupni dvere vCetné zarubné a odstranény poskozené
interiérové dvere. Ve vstupni chodbé bude provedena demontaz stavajicich Satnich skfini.
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Prostor koupelny a WC, ktery tvori umakartové bytové jadro, bude v rdmci rekonstrukce bytové
jednotky vybourdno. Odstranény budou vesSkeré zafizovaci pfedméty. V mistnosti WC bude
provedena demontaz zadni DTD pficky instalacni Sachty. Demontaz rozvodu studené a teplé vody,
demontaz odpadniho kanalizaéniho potrubi.
V kuchyni dojde kodstranéni plvodni kuchynské linky a demontaZzi potravinové skriné.
Odstranéna bude také podlaha z PVC krytiny.
V celé bytové jednotce bude provedeno oskrabani plvodnich maleb. V koupelné a v pokoji bude
provedeno ocisténi a obrouseni téles radiatora.

5. Omitky
Dle pozadavku investora budou provedeny nové Stukové omitky v celé bytové jednotce véetné
stropl. Presny rozsah oprav omitek bude upresnén investorem. Po odstranéni plvodni malby se
provede penetrace podkladu a nasledné vlozeni sklotextilni tkaniny do tmele. Po vyzrani podkladni
vrstvy doporucujeme provedeni penetrace a provedeni tenkovrstvé omitky.

6. Svislé nenosné konstrukce
Po vybourani umakartového jadra budou na plvodnim misté postaveny nové pricky
z pérobetonovych tvarnic tl. 100mm. V prostoru WC bude vynechdan prostor pro osazeni dvifek
z DTD.

7. Keramické obklady a dlazby
V koupelné budou provedeny nové keramické obklady a keramicka dlazba do tmele. Keramické
obklady v koupelné budou provedeny do 2000mm od podlahy. Ve WC bude proveden obklad
keramického soklu. Keramické obklady budou dle vybéru investora. Rohy u keramickych obkladd
budou osazeny PVC listami.

8. Podlahy
Po provedeni demontdze plvodni PVC krytiny bude provedeno vyspraveni podkladu
samonivelacni hmotou a pokladka nové PVC krytiny dle vybéru investora. Nova PVC krytina bude
nalepena na vyspraveny podklad. PVC krytina bude ukonéena PVC listou okolo stén.

9. Truhlarské vyrobky

Budou dodany nové vnitini dvefe do typové kovové zarubné celkem 5ks. 2x 600mm do koupelny
a WC, 1x 800 mm 2/3 sklo do obyvaciho pokoje, 1x 800 mm do pokoje a 1x 800 mm do kuchyné.
Nové vstupni dvefe budou osazeny véetné nové zarubné. Vstupni dvere budou splfiovat pozarni
odolnost EW30 DP3 800x1970mm.
Dvitka do nové vybudovaného otvoru instala¢ni Sachty budou z DTD tl. 18 mm. 600x1000mm

10. Zdravotechnicka instalace
Plvodni rozvody teplé a studené vody je provedeno v PVC potrubi 20x2,8i, z tohoto dlvodu
nemusi dojit k vyméné kompletnich rozvodu, ale pouze jeho doplnéni dle poZzadavku investora.
PlGvodni rozvod bude doplnén pouze o vyvod teplé a studené vody do kuchynského koutu, kde
bude proveden vyvod pro diezovou baterii.
Drezova baterie bude v provedeni nasténnd a bude dle vybéru investora. Napojeni bude
provedeno za odpoctovym vodomérem.
Novy rozvod a napojeni na splaskovou kanalizaci se provede pro vanu a umyvadlo v koupelnég,
zachod ve WC a diez v kuchyni.
Novy rozvod bude proveden v plivodnim napojeni. V novém potrubi bude osazen T-kus do kterého
se napoji zafizovaci predméty.
Nové budou doddany a osazeny zafizovaci predméty:
Plechovd vana 1,5x70 cm obezdéna s reviznimi dvirky
Umyvadlo keramické 55x45
Klozet kombi v¢. plastového sedatka
Baterie drezova
Baterie vanova se sprchovym setem
Baterie umyvadlova
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11. Malby a natéry
Po provedeni novych Stukovych omitek bude provedena novd vymalba cele bytové jednotky.
Doporucujeme provést penetraci dle zvoleného vyrobce a poté 2x vymalbu v bilé barvé. PGvodni
dvefni zarubné a otopna télesa budou obrousend, odmasténa a bude proveden novy natér 1+2E
v odstinu dle vybéru investora.
12. Elektroinstalace
V celé bytové jednotce je stavajici elektroinstalace, které byla provedena vroce 2002. Tato
projektova dokumentace neresi provedeni novych rozvodli. Po demontazi plvodniho bytového
jadra bude stdvajici rozvod zasekam do nového zdiva. V ramci opravy bude provedeno pouze
doplnéni zasuvek pro pracku a fén v koupelné, mycku v kuchyni. Pro tyto rozvody bude doplnén
BR o jisténi novych zdsuvek dle platné CSN. Pro provedeni opravy BJ bude provedena revize BJ a
odbérného mista.
13. Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi - elektrickd energie a voda
potfebnd k provedeni stavby bude po domluvé s investorem odebirdana ze stavajiciho
objektu pres samostatné méreni. Bytova jednotka je soucasnosti odpojena od elektrické
energie.

b) Je nutno pocitat se zvysSenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi
stavebnich pracich. PoZzadované prace budou probihat pfevazné v pracovnich dnech od 7:00
do 17 :00 hodin a ve dnech pracovniho volna a klidu mohou byt po dohodé s objednatelem
provadény prace nehluéné pro okoli.

¢) maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbe, jejich likvidace -
vSechny odpady budou zpracovany, odvezeny a uloZeny na sklddku. Pti realizaci stavby
budou vznikajici odpady ukladany a nasledné likvidovany v souladu se zakonem ¢. 154/2010
Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpist. Bude se jednat pfevazné o stavebni sut, Zelezo
a ocel, dfevo, mineralni vatu, asfaltové lepenky neobsahujici dehet a malé mnoistvi
obalovych materiald.

Plvodce odpadl, které vzniknou pfti realizaci stavby, je povinen vést jejich prlbéznou
evidenci a predavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s odpady. Odvoz a naslednou
likvidaci veskerych odpad zajisti dodavatel stavby v souladu se zakonem o odpadech.

VSechny odpady musi byt v prlibéhu stavebnich praci uloZeny, zabezpedeny a prepravovany
tak, aby neznedistovaly stavenisté ani jeho okoli. Odpad vznikly provozem budovy se
neméni, ma charakter komunalniho odpadu.

d) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé - Stavba nema vyraznéjsi negativni vliv na Zivotni
prostredi. Pfi dodrZeni bezpeénostnich opatfeni, platnych vyhlasek a norem nebude béhem
realizace vyrazné naruseno zivotni prostredi.

e) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potreby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych prdvnich predpisi - Na
stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo zauceni v daném oboru. VSichni
pracovnici na stavbé musi byt proskoleni z bezpecCnostnich predpisli a pravidelné
proskolovani. Za vybaveni pracovnikl ochrannymi pracovnimi pomuckami a prostredky
zodpovidd dodavatel stavby.

Stavenistni mechanismy musi byt zabezpeceny proti mozné manipulaci cizimi osobami.
Soucasné je potieba dlsledné dodrZovat bezpecnostni opatfeni pfi pohybu stavenistnich
mechanismu, prekladani material( apod.

— Pfi provadéni praci budou respektovany platné predpisy, zejména:



Ing. Vladimir Horelka Rekonstrukce typové bytové jednotky
Autorizovany inZzenyr pozemnich staveb Beskydska 1723, Frydek Mistek

378/2001 Sb. Natizeni vlady, kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény
provoz a pouZzivani strojd, technickych zatizeni, pfistrojl a naradi

309/2006 Sb. a naslednych zmén. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdavni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pri praci)

591/2006 Sb. Natizeni vlady o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti préaci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

361/2007 Sb. a naslednych zmén. Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

14. Seznam pouzitych norem

CSN 01 3420 - Viykresy pozemnich staveb - Kresleni vykrest stavebni ¢asti (2004)
CSN 73 4301 - Obytné budovy

CSN 73 0001-1 - Navrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 1: Spolehlivost a
zatizeni konstrukci

CSN EN 1991-1-1 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatizeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-4 ed. 2 - Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizen -
Zatizeni vétrem

CSN 73 0540-1 - Tepelna ochrana budov - Cast 1: Terminologie CSN 73 0540-2 -
Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

CSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Z4kladni ustanoveni CSN EN 1996-1-1+A1 -
Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1: Obecnd pravidla pro
vyztuZené a nevyztuzené zdéné konstrukce CSN EN 1996-2 - Eurokdd 6: Navrhovani
zd&nych konstrukci - Cast 2: Volba material(, konstruovani a provadéni zdiva

CSN EN 12369-1 - Desky na bazi dieva - Charakteristické hodnoty pro navrhovani
dievénych konstrukei - Cast 1: OSB, tFiskové a vlaknité desky CSN 73 1901 -
Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni

CSN EN 13914-1 - Navrhovani, piiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek -
Cast 1: Vnéjsi omitky CSN EN 13914-2 - Navrhovani, piiprava a provadéni vnéjsich a
vnitfnich omitek - Cast 2: Piiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitfni omitky
CSN 73 4130 - Schodisté a $ikmé rampy - Zakladni pozadavky

CSN 73 8106 - Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 - Trubkové ledeni CSN EN 1263-1 - Zachytné sité - Cast 1:

15. Poznamky

Nazvy vyrobk(l v projektové dokumentaci a technické zpraveé jsou pouze orientacni
a Ize je nahradit jinym vyrobkem se stejnymi technickymi vlastnostmi

Zaména materiald nebo technologii je mozna pouze po odsouhlaseni investorem
stavby a generalnim projektantem.
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— Pfirealizaci je nutné dodrzovat bezpeénostni a technologické pfedpisy ve

stavebnictvi.

— Vybér konkrétnich systémU a material( bude proveden na zakladé dohody mezi
investorem a vybranym zhotovitelem v rdmci vybérového fizeni

— Na stavbu budou dodany vyhradné atestované stavebni materialy a vyrobky.

— Pf¥istavbé plati obecné platné predpisy tykajici se kvality a provedeni stavebnich
praci, CSN a vyhlaky nebo zakonné predpisy.

— Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodrZzovany bezpecnostni a
technologické predpisy ve stavebnictvi dle pouzitych technologii, materialQ a
systém{. Pfi stavbé je nutno respektovat viechny CSN a souvisejici predpisy,
tykajicich se rozsahu provadénych praci

— Nutné doklady, pfedlozené dodavateli pti prejimce dila
1. Stavebni denik
2. Technickd dokumentace dle skute¢ného provedeni stavby
3. Pfedem odsouhlasené zmény oproti schvdlené dokumentaci
4. Atesty dodanych material( na stavbu a strojné-technologickych zatizeni v
ceském jazyce
5. Atesty veskerych protipozarnich opatfeni a Uprav stavebnich konstrukci
6. Protokoly o provedeni jednotlivych zkousek
7. Veskeré revizni zpravy — elektro, hromosvod
8. Navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni
9. Doklady dle zdkona o odpadech ¢. 125/97 Sb.

Vypracoval: Vojtisek Bohumil
Ve Frydku Mistku
Cerven 2018



