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1. Identifikační údaje  

1.1. Údaje o stavbě  

Název stavby: Rekonstrukce typové bytové jednotky velikosti 2+1 v domě na ul. Beskydská, 

Frýdek Místek. 

Místo stavby:  Beskydská, Frýdek Místek, 738 01 

Předmět PD:  Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky   

      1.2.  Údaje o stavebníkovi  

Vlastnické právo: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Svěřená správa nemovitostí: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-

Místek 

      1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Hořelka, A.Gavlase 107/24, Ostrava Dubina, 700 30  
Zpracovatel: Bohumil Vojtíšek , Lučina 141, Lučina 739 39, IČ: 04819683 

      2. Seznam vstupních podkladů  
K této stavbě nebyly vydány žádné opatření nebo rozhodnutí veřejnoprávními orgány. Nebyly 
vydány stanoviska správců inženýrských sítí. Navrhovaná stavba nepodléhá územnímu ani 

stavebnímu řízení.  
Projektová dokumentace byla zpracována na základě: 

 Zaměření stávajícího stavu a zkreslení stávajícího stavu  

 Fotodokumentace pořízené na místě samém  

 

      3. Stávající stav  
Stávající stav bytové jednotky je v původním stavu po vystěhování posledního nájemníka.V bytové 
jednotce je proveden nový rozvod elektroinstalace v roce 2002 a nový rozvod stoupacích vedení 
teplé a studené vody včetně rozvodu v bytové jednotce. 
Vstupní chodba: původní PVC podlahová krytina, původní šatní skříně, původní stav omítek. 
Koupelna: koupelna je tvořena typizovanou umakartovou konstrukcí, původní keramické obklady 
a PVC krytina, původní plechová vana, původní keramické umyvadlo. 
WC: je tvořen typizovanou umakartovou konstrukcí, původní WC s horní nádržkou. 
Pokoje: původní dřevěné parkety, původní stav omítek stěn a stropu 
Kuchyň: původní PVC krytina, původní stav omítek stěn a stropu, původní kuchyňská linka.  
 

 
Stáv. Umakartové jádro          Původní stav                           Původní kuchyňská linka                          WC 
(koupelna) 

4. Bourací práce 
V bytové jednotce budou vybourány vstupní dveře včetně zárubně a odstraněny poškozené 
interiérové dveře. Ve vstupní chodbě bude provedena demontáž stávajících šatních skříní. 

Umakartové jádro 
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Prostor koupelny a WC, který tvoří umakartové bytové jádro, bude v rámci rekonstrukce bytové 
jednotky vybouráno. Odstraněny budou veškeré zařizovací předměty.  V místnosti WC bude 
provedena demontáž zadní DTD příčky instalační šachty. Demontáž rozvodu studené a teplé vody, 
demontáž odpadního kanalizačního potrubí. 
V kuchyni dojde k odstranění původní kuchyňské linky a demontáži potravinové skříně. 
Odstraněna bude také podlaha z PVC krytiny.  
V celé bytové jednotce bude provedeno oškrábaní původních maleb. V koupelně a v pokoji bude 
provedeno očištění a obroušení těles radiátorů.  

5. Omítky 
Dle požadavku investora budou provedeny nové štukové omítky v celé bytové jednotce včetně 
stropů. Přesný rozsah oprav omítek bude upřesněn investorem. Po odstranění původní malby se 
provede penetrace podkladu a následné vložení sklotextilní tkaniny do tmele. Po vyzrání podkladní 
vrstvy doporučujeme provedení penetrace a provedení tenkovrstvé omítky.  

6. Svislé nenosné konstrukce 
Po vybourání umakartového jádra budou na původním místě postaveny nové příčky 
z pórobetonových tvárnic tl. 100mm. V prostoru WC bude vynechán prostor pro osazení dvířek 
z DTD.  

7. Keramické obklady a dlažby 
V koupelně budou provedeny nové keramické obklady a keramická dlažba do tmele. Keramické 
obklady v koupelně budou provedeny do 2000mm od podlahy. Ve WC bude proveden obklad 
keramického soklu. Keramické obklady budou dle výběru investora. Rohy u keramických obkladů 
budou osazeny PVC lištami. 

8. Podlahy 
Po provedení demontáže původní PVC krytiny bude provedeno vyspravení podkladu 
samonivelační hmotou a pokládka nové PVC krytiny dle výběru investora. Nová PVC krytina bude 
nalepena na vyspravený podklad. PVC krytina bude ukončena PVC lištou okolo stěn.  

9.  Truhlářské výrobky 
Budou dodány nové vnitřní dveře do typové kovové zárubně celkem 5ks. 2x 600mm do koupelny 
a WC, 1x 800 mm 2/3 sklo do obývacího pokoje,  1x 800 mm do pokoje a 1x 800 mm do kuchyně. 
Nové vstupní dveře budou osazeny včetně nové zárubně. Vstupní dveře budou splňovat požární 
odolnost EW30 DP3 800x1970mm.  
Dvířka do nově vybudovaného otvoru instalační šachty budou z DTD tl. 18mm. 600x1000mm 

10. Zdravotechnická instalace 
Původní rozvody teplé a studené vody je provedeno v PVC potrubí 20x2,8i, z tohoto důvodů 
nemusí dojít k výměně kompletních rozvodů, ale pouze jeho doplnění dle požadavku investora. 
Původní rozvod bude doplněn pouze o vývod teplé a studené vody do kuchyňského koutu, kde 
bude proveden vývod pro dřezovou baterii.  
Dřezová baterie bude v provedení nástěnná a bude dle výběru investora. Napojení bude 
provedeno za odpočtovým vodoměrem.  
Nový rozvod a napojení na splaškovou kanalizaci se provede pro vanu a umyvadlo v koupelně, 
záchod ve WC a dřez v kuchyni.  
Nový rozvod bude proveden v původním napojení. V novém potrubí bude osazen T-kus do kterého 
se napojí zařizovací předměty.  
Nově budou dodány a osazeny zařizovací předměty:  
Plechová vana 1,5x70 cm obezděná s revizními dvířky 
Umyvadlo keramické 55x45 
Klozet kombi vč. plastového sedátka 
Baterie dřezová 
Baterie vanová se sprchovým setem 
Baterie umyvadlová  
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11. Malby a nátěry 
Po provedení nových štukových omítek bude provedena nová výmalba cele bytové jednotky. 
Doporučujeme provést penetraci dle zvoleného výrobce a poté 2x výmalbu v bílé barvě. Původní 
dveřní zárubně a otopná tělesa budou obroušená, odmaštěna a bude proveden nový nátěr 1+2E 
v odstínu dle výběru investora.  

12. Elektroinstalace 
V celé bytové jednotce je stávající elektroinstalace, které byla provedena v roce 2002. Tato 
projektová dokumentace neřeší provedení nových rozvodů. Po demontáži původního bytového 
jádra bude stávající rozvod zasekám do nového zdiva. V rámci opravy bude provedeno pouze 
doplnění zásuvek pro pračku a fén v koupelně, myčku v kuchyni. Pro tyto rozvody bude doplněn 
BR o jištění nových zásuvek dle platné ČSN. Pro provedení opravy BJ bude provedena revize BJ a 
odběrného místa.  

13. Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - elektrická energie a voda 
potřebná k provedení stavby bude po domluvě s investorem odebírána ze stávajícího 
objektu přes samostatné měření. Bytová jednotka je současnosti odpojena od elektrické 
energie.    

b) Je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku v blízkém okolí a se zvýšenou prašností při 
stavebních pracích. Požadované práce budou probíhat převážně v pracovních dnech od 7:00 
do 17 :00 hodin a ve dnech pracovního volna a klidu mohou být po dohodě s objednatelem 
prováděny práce nehlučné pro okolí.  

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace - 
všechny odpady budou zpracovány, odvezeny a uloženy na skládku. Při realizaci stavby 
budou vznikající odpady ukládány a následně likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 
Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Bude se jednat převážně o stavební suť, železo 
a ocel, dřevo, minerální vatu, asfaltové lepenky neobsahující dehet a malé množství 
obalových materiálů.  

Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby, je povinen vést jejich průběžnou 
evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady. Odvoz a následnou 
likvidaci veškerých odpadů zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem o odpadech. 

Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a přepravovány 
tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. Odpad vzniklý provozem budovy se 
nemění, má charakter komunálního odpadu.  

d) ochrana životního prostředí při výstavbě - Stavba nemá výraznější negativní vliv na životní 
prostředí. Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během 
realizace výrazně narušeno životní prostředí.  

e) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů - Na 
stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru. Všichni 
pracovníci na stavbě musí být proškolení z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. Za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a prostředky 
zodpovídá dodavatel stavby.  

Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. 
Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, překládání materiálů apod.  

 Při provádění prací budou respektovány platné předpisy, zejména:  
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 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 309/2006 Sb. a následných změn. Zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 361/2007 Sb. a následných změn. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci  

 

14. Seznam použitých norem  

 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (2004)  

 ČSN 73 4301 - Obytné budovy  

 ČSN 73 0001-1 - Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a 

zatížení konstrukcí  

 ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

 ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - 

Zatížení větrem  

 ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 - 

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky  

 ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení ČSN EN 1996-1-1+A1 - 

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování 

zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva  

 ČSN EN 12369-1 - Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování 

dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky ČSN 73 1901 - 

Navrhování střech - Základní ustanovení  

 ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 

Část 1: Vnější omítky ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a 

vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

 ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky  

 ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce  

 ČSN 73 8107 - Trubková lešení ČSN EN 1263-1 - Záchytné sítě - Část 1:  

15. Poznámky  

 Názvy výrobků v projektové dokumentaci a technické zprávě jsou pouze orientační 

a lze je nahradit jiným výrobkem se stejnými technickými vlastnostmi  

 Záměna materiálů nebo technologií je možná pouze po odsouhlasení investorem 

stavby a generálním projektantem.  
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 Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnostní a technologické předpisy ve 

stavebnictví.  

 Výběr konkrétních systémů a materiálů bude proveden na základě dohody mezi 

investorem a vybraným zhotovitelem v rámci výběrového řízení  

 Na stavbu budou dodány výhradně atestované stavební materiály a výrobky.  

 Při stavbě platí obecně platné předpisy týkající se kvality a provedení stavebních 

prací, ČSN a vyhlášky nebo zákonné předpisy.  

 Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodržovány bezpečnostní a 

technologické předpisy ve stavebnictví dle použitých technologií, materiálů a 

systémů. Při stavbě je nutno respektovat všechny ČSN a související předpisy, 

týkajících se rozsahu prováděných prací  

 Nutné doklady, předložené dodavateli při přejímce díla 

1. Stavební deník  

2. Technická dokumentace dle skutečného provedení stavby  

3. Předem odsouhlasené změny oproti schválené dokumentaci  

4. Atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v 

českém jazyce  

5. Atesty veškerých protipožárních opatření a úprav stavebních konstrukcí  

6. Protokoly o provedení jednotlivých zkoušek  

7. Veškeré revizní zprávy – elektro, hromosvod  

8. Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení  

9. Doklady dle zákona o odpadech č. 125/97 Sb.  

 

 

 

 

Vypracoval: Vojtíšek Bohumil  

Ve Frýdku Místku  

Červen  2018 


